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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Propostan. 1859 del 16/11/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo Capitolo Impegno/ Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Mov. Accertamento

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario

1) P UO000U02017 2023 58.888,89 01.03 1.03.02.13.004
Stampa e rilegatura

CREDITORI DIVERS
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

2) P U0000UO2017 2024 530.000,00 01.03 1.03.02.13.004
Stampa e rilegatura

CREDITORI DIVERS
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

3) P UO000U02017 2025 530.000,00 01.03 1.03.02.13.004
Stampa e rilegatura

CREDITORI DIVERS
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

4) P UO000U02017 2026 530.000,00 01.03 1.03.02.13.004
Stampa e rilegatura

CREDITORI DIVERS
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

5 P U0000UO2017 2027 530.000,00 01.03 1.03.02.13.004
Stampa e rilegatura
CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo Capitolo Impegno/ Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.

Mov. Accertamento
Descr. PdC finanz.
Azione

Beneficiario
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

6) P UO0O0OU02017 2028 471.111,11 01.03 1.03.02.13.004

Stampa e rilegatura

CREDITORI DIVERS
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50
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Oggetto: Servizio per il Centro Riproduzione Digitale, della fornitura in noleggio di macchine
digitali da tavolo e relativa manutenzione e assistenza” per il Consiglio regionale del
Lazio. Nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP), del Responsabile
per la fase di esecuzione, nomina del Responsabile per la fase di affidamento.
Approvazione del Capitolato tecnico e speciale d’Appalto e DUVRI. Prenotazione
impegno di spesa.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive
modifiche e, in particolare, I’articolo 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile
del Consiglio Regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (“Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”) e
successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (“Istituzione delle aree presso il Consiglio
regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. AO0138”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 28 febbraio 2022 n. 20 (“Ing. Vincenzo
lalongo. Conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Tecnico”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2023, n. 26 concernente la
cessazione dell’incarico del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio con
conferimento delle funzioni vicarie all’Ing. Vincenzo Ialongo;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 23 marzo 2023, n. U00004 (“Adozione del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 — 2024 del Consiglio regionale
del Lazio”), in particolare 1’ Allegato A (Scheda 2 - Elenco degli acquisti del programma), voce:
“Procedura  di  affidamento  servizio  centro  documentale @ CRL”  (CUL
S801434905812022000011);

CONSIDERATO che il “Servizio di Centro Riproduzione Digitale e centro stampa, della
fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa manutenzione e
assistenza per il Consiglio regionale del Lazio - CIG: 7055587694”, della durata di 60 mesi,
contrattualizzato con il R.T.I. Telecom Italias.p.a. e N&C s.r.l. attualmente in esecuzione, scade
il 20 novembre 2023 e che, pertanto, occorre procedere con il rinnovo dei servizi menzionati,
secondo le ordinarie procedure per la scelta del contraente privato e tenendo conto degli
aggiornamenti normativi e tecnici legati al servizio in esercizio;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici), di seguito “Codice” e, in particolare, i seguenti articoli:

- lart. 15 e, in particolare, 1’allegato 1.2;

- Dart. 17 concernente le procedure di affidamento;

- T’art. 48 che disciplina i contratti di lavoro, servizi e forniture di importo inferiore alle

soglie di rilevanza europea;

- T’art. 71 che disciplina le procedure aperte;
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VISTI gli elaborati redatti dall’ufficio del Servizio Tecnico, Area "Gestione e manutenzione
immobili del Consiglio, Accesso sede" ai sensi dell’art. 41 comma 12 del D.Lgs. 36/2023
relativi alla procedura finalizzata all’affidamento in appalto del “Servizio per il Centro
Riproduzione Digitale, della fornitura in noleggio di macchine digitali da tavolo e relativa
manutenzione e assistenza” per il Consiglio regionale del Lazio, per un importo di €
2.650.000,00 (duemilioniseicentocinquantamila/00) IVA inclusa, come da seguente quadro
tecnico economico:

a) Servizio (base di gara per il quinquennio) € 2.045.000,00
b) Costo della sicurezza non soggetto a ribasso: € 10.040,00
Totale importo per il quinquennio € 2.055.040,00

c) Incentivi (Art. 45 comma 2 D.Lgs. 36\2023 pari al 2% del servizio) € 41.100,80
d) Imprevisti ed accantonamenti (oneri inclusi) €101.750,40
e) IVA 22 % €452.108,30
TOTALE COMPLESSIVO € 2.650.000,00

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei suddetti elaborati al fine dell’avvio della
procedura di affidamento;

VISTO [I’articolo 15, co. 1, del Codice il quale dispone che “nel primo atto di awvio
dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione,
progettazione, affidamento e per [’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”;

RICHIAMATO altresi, il co. 4 dell’art. 15 del Codice il quale prevede che I’Amministrazione
puo nominare, ferma restando 1’unicita del RUP, “un responsabile di procedimento per le fasi
di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase
di affidamento”;

DATO ATTO che con determinazione del 09/10/2023, n. A00563 concernente la
riassegnazione dei carichi di lavoro e delle responsabilita dei lavori e dei servizi tra il personale
del Servizio Tecnico e con cui, relativamente al “Servizio di riproduzione digitale e Centro
stampa”, I’Ing. Lorenza Simonetti ¢ stata nominata, ai sensi dell’art. 15 del D.Igs 36/2023,
Responsabile Unico di Progetto e Responsabile per la fase di esecuzione ed il Dott. Fabio Lippo
Responsabile per la fase di affidamento;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive
modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di Contabilita Regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilita del
Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la deliberazione consiliare 29 marzo 2023, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale del Lazio 2023-2025);

VISTA lalegge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2023-2025);
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VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00010 (“Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le
entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese)”’;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00011 (“Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione
delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita amministrativa”);

RITENUTO, in relazione ai tempi stimati per la successiva aggiudicazione, anche efficace, e
per I’avvio delle prestazioni, di prenotare sul capitolo del bilancio del Consiglio regionale,
U0000U02017 — U.1.03.02.13.004, gestione pluriennale, i seguenti importi per 1’appalto in
epigrafe, comprensivi degli incentivi tecnici:

- € 58.888,89 (cinquantottomilaottocentottantotto/89) per I’esercizio finanziario 2023;

- € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) per 1’esercizio finanziario 2024;

- € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) per I’esercizio finanziario 2025;

- € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) per 1’esercizio finanziario 2026;

- € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) per I’esercizio finanziario 2027,

- € 471.111,11 (quattrocentosettantunomilacentoundici/11) per I’esercizio finanziario

2028;

RITENUTO di demandare all’Area "Gare, Contratti", cosi come previsto dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 126, di effettuare le successive attivita di
competenza finalizzate all’affidamento in oggetto;

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”’) € 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”) e successive modifiche;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

1. di approvare gli elaborati redatti dall’ufficio del Servizio Tecnico, Area "Gestione e
manutenzione immobili del Consiglio, Accesso sede" ai sensi dell’art. 41 comma 12 del
D.Lgs. 36/2023 relativi alla procedura finalizzata all’affidamento in appalto del “Servizio
per il Centro Riproduzione Digitale, della fornitura in noleggio di macchine digitali da
tavolo e relativa manutenzione e assistenza” per il Consiglio regionale del Lazio, composti
da:

- Capitolato tecnico e speciale d’Appalto
- Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

2. di avviare I’acquisizione del servizio di cui al punto 1), demandando all’Area "Gare,
Contratti”, di effettuare le conseguenti attivita di competenza cosi come previsto dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n. 126;

3. di procedere alla prenotazione di impegno complessivo di 2.650.000,00
(duemilioniseicentocinquantamila/00) IVA compresa in favore di creditori diversi (cod.
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38 1409) sul Capitolo U0O000U02017 — U.1.03.02.13.004 del bilancio del Consiglio
regionale del Lazio, per il “Servizio per il Centro Riproduzione Digitale, della fornitura in
noleggio di macchine digitali da tavolo e relativa manutenzione ¢ assistenza” per il
Consiglio regionale del Lazio, come di seguito ripartito:

- € 58.888,89 (cinquantottomilaottocentottantotto/89) per 1’esercizio finanziario 2023;
- € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) per 1’esercizio finanziario 2024;

- € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) per I’esercizio finanziario 2025;

- € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) per 1’esercizio finanziario 2026;

- € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) per I’esercizio finanziario 2027;
-€471.111,11 (quattrocentosettantunomilacentoundici/11) per 1’esercizio finanziario
2028;

. di confermare la nomina, disposta con determinazione n. A00563 del 09/10/2023 ai sensi

dell’art. 15 del D.lgs 36/2023, dell’Ing. Lorenza Simonetti, quale Responsabile Unico di
Progetto nonché Responsabile per la fase di esecuzione e del Dott. Fabio Lippo
Responsabile quale Responsabile per la fase di affidamento;

. di dare atto che il presente provvedimento e soggetto agli obblighi di trasparenza di cui

all’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e, per I’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul
sito “Amministrazione Trasparente”;

. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Amministrativo ed all’Area "Gare,

Contratti” per gli adempimenti conseguenti.

Ing. Vincenzo IALONGO
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1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, il servizio denominato "FORNITURA E
ASSISTENZA DI STAMPANTI DA TAVOLO E PER IL CENTRO RIPRODUZIONE
DIGITALE?", per il Consiglio Regionale del Lazio.

Nel corpo del presente Capitolato Tecnico si utilizzeranno le seguenti definizioni:

» "Fornitore” o “Ditta Aggiudicataria" si intende 1’aggiudicatario, Impresa, Consorzio o
RTI, della gara;

+ "CRL” o “Amministrazione” o “Consiglio" o “Stazione Appaltante” si intende il
Consiglio Regionale del Lazio;

« "CRD" si intende il servizio di "Centro Riproduzione Documentale”

» "Multifunzione" si intende la macchina da ufficio digitale multifunzione o l'insieme delle
macchine di tale tipologia da fornire in noleggio, nelle configurazioni e con i dispositivi
del presente capitolato;

» "Apparecchiatura" si intende 1’apparecchiatura di stampa impiegata per il CRD

« "Apparecchiature" lI'insieme delle macchine di tipologia Apparecchiatura

« "Materiali di consumo" si intende il toner, il tamburo ed ogni altro materiale necessario
per il funzionamento e I'utilizzo delle Apparecchiature, nonché la carta, nella misura delle
copie incluse nel presente capitolato; laddove nella fornitura sia compreso il dispositivo
con funzione di finitore, nei materiali di consumo sono da intendersi inclusi anche tutti i
materiali necessari alla realizzazione della finitura (ad es. punti metallici, colle, ecc.);

» "Copia bianco e nero" o “b/n” si intende ogni fotocopia o stampa di formato A4 prodotta
in bianco/nero da una qualsiasi delle Apparecchiature; le stampe di formato A3 si
considerano come 2 A4,

« "Copia a colori" si intende ogni fotocopia o stampa di formato A4 prodotta a colori da
una qualsiasi delle Apparecchiature; le stampe di formato A3 si considerano come 2 A4.

» "Data di inizio servizio" si intende la data di inizio del servizio riscontrabile dal verbale
sottoscritto in contraddittorio tra I’aggiudicatario e I’amministrazione.

« "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi;

« "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8:30 alle 17:30 di tutti
i "Giorni lavorativi™;

« "SLA o Service Level Agreement"” si intende uno dei livelli di servizio previsti dal
Capitolato;

« "IPM" si intende Impressioni/minuto o immagini/minuto;

« “RUP” si intende responsabile unico del progetto;

« “DEC” si intende il direttore di esecuzione del contratto

2. CONTESTO
2.1. Contesto Documentale

La stazione appaltante nel suo complesso ha necessita di ottenere documenti o la elaborazione
di questi, in numero sufficiente e in diversi formati e finiture, per il buon funzionamento
dell’apparato amministrativo, tecnico e politico del Consiglio Regionale del Lazio, con
particolare riferimento ai lavori dei relativi organi collegiali (Aula, Ufficio di Presidenza,
Commissioni e Giunte). L’intento del Consiglio ¢ di ottimizzare i propri flussi documentali e
razionalizzare i processi ad essi collegati, nonché ridurre i costi totali di gestione; pertanto, sara
incentivato 1’utilizzo del Centro Stampa CRD per la produzione di qualsiasi tipo di stampe
massive, con 1’obiettivo di ridurre la quantita delle stampanti da tavolo e soprattutto di ridurre i
costi-copia.

Il presente servizio sara fornito con un contratto unico, onnicomprensivo della fornitura della
carta, dei materiali di consumo (toner, cinghie, tamburi ecc.) e del servizio di assistenza tecnica
che dovra garantire:

Il monitoraggio remoto delle apparecchiature;
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+ Gli interventi in caso di avaria delle postazioni di stampa;

+ Il rifornimento dei materiali di consumo: carta, toner, punti metallici, colle, ecc.;

* Realizzazione dei report relativi ai livelli di servizio erogati;

» Realizzazione dei report relativi ai volumi di stampe prodotte, suddivisi per centri di costo.
Per motivi di riservatezza delle informazioni trattate é richiesto che il servizio tecnico sia fornito
direttamente mediante personale dell’ Azienda singola o RTI proponente.

2.1.1.Contesto tecnologico — Software disponibili

Il consiglio dispone di una LAN, le postazioni collegate all’interno della LAN, per motivi di
sicurezza, fanno parte di un Dominio.

La stazione appaltante fornira alla ditta aggiudicatrice, una o piu stazioni di lavoro
informatizzate, per la ricezione delle richieste e dei documenti in formato elettronico.

L’ Amministrazione indichera un indirizzo mail dedicato ¢ un numero di telefono interno e
quanto riterra opportuno per ottimizzare i processi di stampa del Consiglio Regionale del Lazio.
Saranno a carico dell’amministrazione le infrastrutture tecnologiche informatiche e la fornitura
di energia elettrica, di acqua, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie ed in generale i
servizi di Facility Management relativi al Centro Documentale.

Nelle disponibilita dell’Amministrazione €& previsto siano presenti circa 75 stampanti
dipartimentali gestite con software di gestione multiutenza.

3. OGGETTO E ONERI
L'appalto ha ad oggetto:

A. La fornitura di 287 (duecentottantasette) stampanti multifunzione da tavolo a colori,
formato A4, da dislocare presso gli uffici del Consiglio Regionale del Lazio, comprensive
del servizio di gestione e manutenzione, che include la fornitura della carta, nei quantitativi
dettagliati al punto 3.1.

B. Fornitura di 2 (due) stampanti di fascia alta B/N da adibire alla stampa massiva presso il
Centro Documentale.

C. La fornitura di 2 (due) multifunzioni a colori per grandi formati (plotter), inclusa
I’assistenza tecnica, 1 ricambi e i materiali di consumo. I plotter saranno installati uno presso
il CRD ed il secondo presso il Servizio tecnico

D. La fornitura di un Software di gestione per il parco macchine fornito che dovra consentire
il monitoraggio delle stampe, dei consumi, degli aggiornamenti e di quant’altro necessario a
garantire ’ottimale funzionamento delle stesse. E fattore premiante I’integrazione del
software fornito con le piattaforme di stampa di tutte le ulteriori macchine che é previsto
siano nelle disponibilita del CRL. L’ operatore economico & libero di sottoporre una
qualunque soluzione che soddisfa il requisito espresso.

E. Il servizio di ""centro documentale' di atti e documenti, comprendente le attivita di:

« riproduzione e stampa digitale da originali cartacei e file elettronici di atti e documenti
delle tipologie specificate nel presente Capitolato. In particolare, per “stampa” si intende
I'attivita di stampa di un primo esemplare da originale in formato elettronico e successiva
riproduzione, nel numero di copie richieste di volta in volta, anche per parti di
documento. Per ‘riproduzione' si intende l'attivita di riproduzione nel numero di copie
richieste da un primo esemplare fornito su carta;

« varie tipologie di finitura;

« produzione di report mensili su tutte le attivita effettivamente svolte, da trasmettere
all'Amministrazione in formato elettronico. Per I’intera durata dell’ Appalto dovra essere
garantita la conservazione in formato elettronico della cronologia dei lavori inviati dagli
utenti ai fini della corretta assegnazione ai rispettivi centri di costo.
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» acquisizione degli originali inviati all’interno del Centro Documentale via posta, a mano
(originali cartacei) o tramite rete (originali digitali);

« gestione delle richieste secondo ordini di priorita individuate dalla stazione appaltante;

+ realizzazione dei prodotti finiti entro tempi di consegna minimi richiesti, o quelli
eventualmente concordati con la stazione appaltante;

 soddisfare le richieste straordinarie come in caso di produzioni particolari, mappe o
disegni tecnici di largo formato, opere tipografiche evolute, inviti o copertine particolari,
libri se richiesti con particolari caratteristiche. La produzione dei documenti puo essere
eseguita anche in centri di produzione esterne.

+ allestire i prodotti documentali richiesti in numero e finitura, in b/n o a colori,
consegnando gli stessi alle varie strutture del Consiglio.

« |l servizio sara comprensivo di tutti i materiali di consumo inclusa la carta, nei formati
opportuni. | lavori su supporti diversi e/o speciali saranno regolamentati come da listino
base dei servizi aggiuntivi (Allegato A);

+ La fornitura e stampa di buste e cartelline per le esigenze del Consiglio regionale del
Lazio;

 Stampa su pellicola trasparente per la segnaletica interna.

F. 1l servizio di manutenzione e presidio per assistenza tecnica “on site” di tutte le
apparecchiature fornite nel contratto nonché assistenza tecnica di 1° livello per le ulteriori
circa 75 macchine nelle disponibilita del CRL.

Si precisa che le apparecchiature oggetto del contratto dovranno essere nuove di fabbrica e di
ultima produzione.

Si precisa che tutti i servizi nonché tutte le forniture sono da effettuarsi presso la sede del
Consiglio Regionale del Lazio, via della Pisana 1301 in Roma, e le sedi periferiche in Roma di
Via Della Mercede 52, Via Lucrezio Caro 67 e Via Giulio Cesare 31.

La gara ¢ esperita con procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del medesimo
decreto, nei termini di prezzo e qualita di seguito indicati:

Criterio Punteggio massimo
Offerta Tecnica 70
Offerta Economica 30
Totale 100

L'appalto e aggiudicato all'impresa che ottiene il punteggio complessivo piu elevato attribuito
dalla Commissione giudicatrice.

3.1. Quantitativi ed entita appalto

Il quantitativo (o plafond) annuo di copie complessive previste nella fornitura per tutta la
durata del contratto e pari a 3.000.000 di pagine bianco e nero e di 750.000 di copie a
colori, indifferentemente prodotte presso il CRD e da tutte le macchine della fornitura. In
relazione alle ulteriori circa 75 macchine multifunzione dipartimentali, che é previsto siano
nelle disponibilita del CRL, é richiesta la sola fornitura di carta in formato A4 e/o A3. In
caso di mancato raggiungimento annuale del plafond, precedentemente indicato, di copie
bianco e nero e/o a colori il quantitativo di copie non prodotte incrementera il plafond
dell’anno successivo. Il conteggio di eventuali copie eccedenti sara fatto sulla base della
reportistica fornita dall’ Aggiudicatario e liquidato a fine contratto sulla base dei prezzi del
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listino base dei servizi aggiuntivi (Allegato A) all’offerta. Il mancato raggiungimento del
plafond per I’ultimo anno contrattuale non genera crediti per I’Amministrazione.

Ai fini del calcolo del numero di pagine annue prodotte si considera per pagina una stampa
formato A4 solo fronte, le stampe fronte retro saranno computate come due pagine A4. Le
pagine formato A3 saranno computate come due pagine A4.

Sono incluse nel canone la produzione annua di documenti dai plotter, nella quantita
massima di 200 stampe formate AO. Le stampe da fornire saranno su carta bianca da 90-
110 g/mq. Le eventuali sovrapproduzioni verranno pagate extra canone con prezzi indicati
nel listino base dei servizi aggiuntivi (Allegato A).

Cartelline, buste e carta intestata nelle quantita di seguito riportate, da consegnarsi a richiesta
della Stazione Appaltante durante 1’intera durata contrattuale (60 mesi):
 Cartelline a tre lembi grammatura 260 g/mq (ingombro lordo cm 59x48) a colori
quantita massima 50.000 unita;
 Cartelline sotto fascicolo grammatura 80 g/mq (ingombro lordo cm 48x33) b/n
quantitd massima 30.000 unita;
« Cartelline sotto fascicolo grammatura 300 g/mq (ingombro lordo cm 45x32) a colori
quantitd massima 15.000 unita;
 Buste stampate a colori grammatura 80-120 g/mq nei formati:
« 110x230; 120x180; 190x260; 230x330; 300x400 in quantita massima di 50.000 unita,
(a puro titolo informativo e non impegnativo per la stazione Appaltante, si rappresenta
che statisticamente nell’ultimo quinquennio circa il 40% della produzione di buste ¢
stata effettuata nel formato 110x230);
 Buste e carta stampata per le esigenze della Presidenza, con timbro a secco e con carta
millerighe, in quantita massima di 5.000 unita;
« Biglietti da visita, nella quantita massima di 50.000 unita.

3.2. Importo a base d’asta e durata contrattuale

L’importo a base d’asta ¢ pari a euro 2.045.000,00 (euro duemilioniquarantacinquemila/00),
oltre I.V.A, compreso € 10.040,00 (euro diecimilazeroquaranta/00) per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, per I’intera durata contrattuale.

La durata dell’appalto ¢ di 60 mesi.

Si ¢ arrivati alla quantificazione del corrispettivo a base d’asta con la seguente analisi:
 Fornitura delle Stampanti, come sopra descritto;
« Allestimento centro copie;
 Due operatori addetti alla riproduzione copie;
« Presidio di una unita tecnica per manutenzione e gestione di tutti gli apparati;
 Carta e materiale di consumo per tutte le unita di produzione stampe oggetto della
presente fornitura e per le circa 75 macchine nelle disponibilita del CRL;

Il quadro economico risulta essere il seguente:

a) Servizio (base di gara per il guinquennio) € 2.045.000,00
b) Costo della sicurezza non soggetto a ribasso: € 10.040,00

Totale importo per il quinquennio € 2.055.040,00
c) Art. 45 comma 2 D.Lgs. 36\2023 pari al 2% del servizio €41.100,80
d) Imprevisti ed accantonamenti (oneri inclusi) € 101.750,40
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e) IVA 22 % €452.108,80
TOTALE COMPLESSIVO € 2.650.000,00

Si precisa che il ribasso d’asta offerto in sede di gara, verra applicato anche alALLEGATO
“A” - LISTINO BASE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI”, del presente Capitolato.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice, I’importo posto a base di gara comprende 1
costi della manodopera, pari ad € 125.528,00 annui (non soggetti a ribasso) ovvero €
627.640,00 per I’intera durata dell’appalto, oltre spese generali e utile di impresa.

3.3. Durata ed inizio attivita

La stazione appaltante dovra rendere disponibili i locali e i servizi al CRD, fornendo le
procedure, i mansionari ¢ quant’altro necessario al rispetto delle normative e alla corretta
gestione del Centro Documentale in ordine ai rapporti interni. L’appaltatore dovra assicurare
le prestazioni contrattuali per mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla "Data di inizio servizio™.
Tale data sara indicata nel “Verbale di consegna” redatto e sottoscritto dall’ Amministrazione
e controfirmato dall’ Appaltatore. In caso di mancato rispetto della “Data di inizio servizio”
saranno applicate penali, come disciplinate nel contratto e detratte dal primo rateo utile, e
comunque 1’ Appaltatore dovra garantire la continuita del servizio ricorrendo a centri stampa
esterni.

3.4. Sopralluogo

L’aggiudicatario dovra eseguire, un sopralluogo presso la sede destinata alla consegna, per
verificare: gli spazi e I’alimentazione elettrica per una corretta installazione delle
apparecchiature oggetto di gara; le vie di accesso (pubblica e passaggi interni) ai locali
destinati all’installazione delle apparecchiature. Nel corso del sopralluogo saranno
consegnati campioni dei prototipi usuali di stampa. Verra rilasciata certificazione
dell’avvenuto sopralluogo con obbligo di presentazione del certificato rilasciato, in sede di
offerta.

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

4.1. Centro documentale
Tipologia e quantita dei documenti trattati

Possono essere oggetto di trattamento documentale, a titolo di esempio non esaustivo, i
documenti destrutturati che pervengono alla stazione appaltante o che all’interno di questa
vengono prodotti 0 sono presenti quali:

 Proposte di deliberazioni consiliari;

 Proposte di legge;

* Mozioni;

 Ordini del giorno;

« Risoluzioni;

* Interrogazioni;

 Schemi di decreto del Presidente;

« Schemi di deliberazioni;

« Nomine e designazioni;

» Raccolte di leggi;
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* Volumi e dossier;
» Materiale informativo;
« Materiale per convegni ed eventi del Consiglio regionale.

Tali documenti, prevalentemente in formato A4, sono stampati in fronte o fronte/retro
fascicolati con e senza copertina, spillati, brossurati. Il fronte/retro e stimato nella
percentuale del 30% dei volumi complessivi e parte dei fascicoli sono spillati a un punto
metallico semplice o a sella.

4.4.1. Servizi di Stampa

Stampa per attivita di comunicazione del Consiglio per campagne Istituzionali, marketing
territoriale. Stampa per diffusione di attivita sociali, pubblicita istituzionali, progettazione
grafica e allestimento Sala Multimediale per attivita di comunicazione.

4.2. Tipologia della carta

L’appaltatore si impegna ad utilizzare una carta, che dovra soddisfare i seguenti requisiti:
* Per la generalita delle lavorazioni: 80 gr/mq, bianca uso mano;
« Per copertine e brossure: grammature tra 160 e 350 gr/mg bianca patinata opaca;
 Per alcune lavorazioni a colori: grammatura tra 90 e 110 gr/mg;
« Per carta intestata per la Presidenza: carta millerighe grammatura 90 e 110 gr/mq.

4.3. Presidio tecnico

Il presidio tecnico ordinario del CRD, operativo presso la sede di via della Pisana 1301 in
Roma, sara costituito da un numero di operatori pari ad almeno due addetti. Dovra essere
attivo, esclusi i giorni festivi e di chiusura del Consiglio, dal lunedi al venerdi dalle ore 08:30
alle ore 17:30.

Il Personale (presidio operativo) adibito al servizio, dovra essere costituito da specialisti
nella gestione dei sistemi di riproduzione digitale e di assistenza tecnica delle macchine
oggetto della fornitura.

4.4. Presidio tecnico straordinario

In caso di sedute di consiglio e/o di commissioni dovra essere garantito il presidio h 24
compresi 1 giorni festivi. L’Amministrazione richiedera [D’attivazione del servizio
straordinario, previo preavviso di 12 ore lavorative. Si rappresenta, a puro titolo informativo,
che nell’arco delle ultime quattro legislature regionali al servizio straordinario vi e stato fatto
ricorso mediamente per 12 giorni annui. Si precisa che 1’onere del presidio straordinario ¢
compreso nel canone annuale.

4.5. Caratteristiche tecnologiche del servizio di riproduzione digitale presso il CRD

Poiche i flussi di lavoro relativi alle diverse tipologie di documenti non sono sequenziali, ma
si sovrappongono, si deve considerare un regime di lavoro fondamentalmente a picchi e
dovra prevedersi l'impiego di una avanzata tecnologia di acquisizione, stampa e
riproduzione, in grado di sopportare elevati carichi di lavoro in tempi ristretti.

Con il presente Capitolato la S.A. intende acquisire un servizio; pertanto, non € di suo
interesse definire requisiti tecnici stringenti sulla tipologia delle apparecchiature oggetto
della fornitura. Tuttavia, sono stabilite alcune linee guida mandatorie sulle quali la soluzione
sara valutata da un punto di vista qualitativo che sono dettate dall’intento di garantire la
massima affidabilita del sistema, la giusta produttivita per i volumi di stampe presunti,
I’efficienza ¢ la rapidita del servizio e la minimizzazione dell’impatto ambientale (criterio
del DNSH fatto proprio anche dal PNRR). E pertanto richiesto che la soluzione:
* rispetti le condizioni minime ambientali definite dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 17 ottobre 2019 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del
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servizio di stampa gestita; I'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di
apparecchiature multifunzione per ufficio; I'acquisto o il leasing di stampanti e di
apparecchiature multifunzione per ufficio.”, pubblicato su GU n.261 del 7-11-2019
 sia basata sull’impiego di sistemi nuovi di fabbrica, per garantire la massima
affidabilita di tutte le apparecchiature fornite.
 Sia in grado di stampare un volume di copie B/N e colore minimo garantito, e
disponga di una qualita di stampa minima meglio definiti nei paragrafi successivi.

Sara cura del Proponente definire, nel proprio progetto tecnico, la soluzione ritenuta piu
confacente all’esecuzione del servizio richiesto nel rispetto dei vincoli tecnici e operativi
forniti.

4.5.1.Caratteristiche minime delle apparecchiature multifunzione da tavolo a colori,
formato A4

Ogni apparecchiatura fornita dovra avere una produttivita nominale di 25 IPM in formato
A4 in modalita fronte. Sono inoltre richieste caratteristiche minime del singolo corpo
stampa:

» Tecnologia di stampa digitale laser a basso consumo di energia;

 Risoluzione di stampa di almeno 600x600 punti per pollice;

» Supporto per carta nei formati da A6 a A4;

 Gestione di supporti cartacei da 60 a 150 g/mg;

 Funzione stampante/copiatrice/scanner a colori;

4.5.2.Caratteristiche minime delle apparecchiature B/N presso il CRD

Il sistema dovra avere una produttivita nominale complessiva non inferiore a 10.500
impressioni/ora in formato A4/A3 distribuita, per ragioni di affidabilita, su almeno due (2)
corpi di stampa (o linee di produzione). E inoltre richiesto il supporto della stampa da file
originali in formato PDF e altri formati standard.

Caratteristiche minime del singolo corpo stampa:
» Tecnologia di stampa digitale laser a basso consumo di energia;
 Risoluzione di stampa di almeno 600x600 punti per pollice;
» Supporto per carta nei formati da A6 a SRA3 (320 x 450 mm);
 Gestione su ciascuna linea di produzione di supporti cartacei da 60 a 300 g/mq;
 Finiturain linea

Le due stampanti B/N di fornitura dell’ Aggiudicatario dovranno essere dotate di scanner
(B/N e colore) per I'acquisizione di originali o, in alternativa, potranno essere forniti scanner
fuori linea con i sistemi di stampa, purché rispettino le medesime caratteristiche minime,
sotto riportate:
 Scanner con risoluzione pari a 600 x 600 dpi dotato di alimentatore automatico degli
originali della capacita di almeno 150 fogli formato A4/A3 e di una lastra di
esposizione per acquisire immagini con formati fino al 297 x 420 mm o su originali
rilegati;
« Possibilita di scansione ad una velocita superiore alle 100 pagine IPM in b/n e colore
in modalita fronte formato A4/A3;
« Possibilita di scansione ad una velocita superiore alle 200 pagine IPM in b/n e colore
in modalita fronte/retro formato A4/A3.
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4.5.3.Apparecchiatura colore presso il CRD

L’ Appaltatore dovra prendersi in carico la gestione dei macchinari non oggetto della
presente fornitura ma che e previsto siano nelle disponibilita del CRL, per la sola fornitura
della carta in formato A4/A3 per le stampe, per I’assistenza tecnica di 1° livello e supporto
per la richiesta di interventi tecnici in garanzia e quant’altro necessario per il buon
funzionamento di tutto il servizio.

4.5.4.Caratteristiche tecniche minime dei sistemi di finitura presso il CRD
Si richiede che siano presenti almeno i seguenti sistemi di finitura fuori linea:

4.5.4.1.Un sistema di brossura, con le seguenti caratteristiche minime
» Spessore libro da 1 a 50 mm;

» Lunghezza libro fino a 420 mm;

» Spessore copertina fino a 300 g/mq;

« Fresatura e grecatura;

* Produttivita 150 libri/ora.

4.5.4.2.Un taglia-risme con le seguenti caratteristiche minime
 Luce di taglio 520 mm;

« Profondita di taglio 520 mm;

» Spessore taglio 80 mm.

4.5.4.3.Perforatrice a spirale per dorsi in plastica
 Spazio di perforazione fino a 42 cm;
 Apertura regolabile dei dorsi in plastica.

4.5.4.4.Cordonatrice
* Luce di lavoro fino a 330 mm;
» Grammatura carta da 80 a 350 g/mq.

4.5.4.5 Plastificatrice

« Formato foglio A3, A4, A5, A6

« Laminatrice a Caldo e a Freddo con taglierino;
 Arrotondatore per angoli

4.6. Stampanti multifunzione

L’amministrazione ha necessita di sostituire/installare n. 287 (duecentottantasette)
stampanti multifunzione da tavolo A4 a colori, da destinare agli uffici. Saranno
considerate caratteristiche premianti le ridotte dimensioni e il ridotto peso dell’ Apparato,
dovendo questi essere ospitato sulle scrivanie e dovendo occupare il minor spazio possibile.

Dal punto di vista della compatibilita ambientale le macchine fornite dovranno ottemperare
a quanto stabilito dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che,
con Decreto 17 ottobre 2019 pubblicato sulla G.U. n.261 del 7/11/2019, stabiliva i “Criteri
ambientali minimi per [’affidamento del servizio di stampa gestita, I’affidamento del servizio
di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; [’acquisto o il
leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio.”

Di seguito si fornisce una tabella delle caratteristiche minime che il prodotto offerto deve
presentare:

Caratteristica Valore di riferimento
Velocita di stampa Almeno 25 ppm
Capacita cassetti standard (incluso by-pass) Almeno 250 ff




Pagina 18/ 77

Atto n. AO0690 del 17/11/2023

Capacita vassoio di stampa standard

Almeno 100 ff

Dimensione pannello di controllo

Almeno 100 mm

Dimensioni di ingombro (HxAxP)

Non superiore a 500x500x450 mm

Peso Non superiore a 30 Kg
Energia consumata in modalita risparmio (Watt) | Non superiore a 2W
Consumo energetico durante la copia/stampa Non superiore a 500W
Rumorosita di funzionamento Non superiore a 52dB

Funzione stampante/copiatrice/scanner a colori

Si (E-mail, Network folder, USB, ecc)

4.7. Riproduttore grandi formati CRD e Servizio tecnico

L’amministrazione ha necessita di installare presso il CRD ed il Servizio tecnico N°2 (due)
plotter per la riproduzione di grandi formati con le seguenti caratteristiche tecniche:

Caratteristica

Valore richiesto

Funzioni Stampa, scansione bianco/nero e
colore
Tipologia Plotter

Risoluzione stampa DPI

Almeno 600 x 600 in quadricromia

Velocita stampa (colore-b/n, formato Al,
carta comune)

2 stampe al minuto

Tecnologia di stampa

Inkjet in quadricromia o superiori

Dimensione stampa

Fino a A0

Funzione scanner colori Si
Risoluzione in funzione scansione Almeno 600 dpi
Protocolli di rete TCP/IP

Formati file supportati (Linguaggi di
stampa)

HPGL, HPGL2, Adobe® PostScript 3

Alimentazione bobina (rotolo)

Si

Luce ingresso

914 mm

5. ATTIVITA DI BACK-UP DEL CRD

1.

L’ Appaltatore dovra garantire lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto
in conformita ai tempi contrattualmente previsti, mettendo a disposizione del Consiglio
- senza alcun onere aggiuntivo - strutture esterne al CRD nei seguenti casi:

a)

b)

qualora la “Data di inizio servizio” sia superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di
stipula contrattuale, termine entro il quale 1’Appaltatore dovra garantire il
completamento della consegna e installazione di tutte le attrezzature oggetto della
fornitura e dei plotter;

in tutte le ipotesi in cui il CRD non sia in grado di garantire la propria funzionalita
per cause non dipendenti dal Consiglio, quali improvvisi malfunzionamenti delle
apparecchiature o interventi di manutenzione alle stesse, nonché nei casi di interventi
di manutenzione dei locali che si rendano necessari nelle ore di operativita del
servizio;

nel caso in cui sia necessario rispondere con tempestivita a situazioni di criticita
derivanti da picchi urgenti nella produzione tali da rendere insufficiente la struttura
interna, previo accordo con il RUP;
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2. Nelle ipotesi di esecuzione delle prestazioni mediante back-up, 1’Appaltatore dovra
assicurare la riservatezza della documentazione nonché i medesimi tempi di lavorazione
e livelli qualitativi del CRD;

3. L’organizzazione del servizio di back-up, comprensivo delle operazioni di trasporto
della documentazione ¢ a carico e a spese dell’ Appaltatore.

Nella proposta tecnica del Concorrente dovra essere descritta la modalita con cui si intende
fornire la struttura di back-up richiesta, dettagliando la capacita produttiva e le dotazioni
disponibili.

6. CERTIFICAZIONI RICHIESTE

Le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso della certificazione di qualita 1SO 9001,
in corso di validita. Inoltre, vista la peculiarita dei dati trattati e la intrinseca sicurezza
necessaria nel trattamento degli stessi, é richiesto-il possesso della certificazione 1SO 27001.

Infine, la S.A. e da sempre attenta ad una corretta gestione delle risorse ambientali e alla
tutela della salute dei lavoratori, pertanto, fermo restando il rispetto di tutte le normative
vigenti in materia di gestione ambientale, tutela della salute e sicurezza sul lavoro, saranno
considerate caratteristiche premianti, il possesso delle certificazioni 1SO 14001,
relativamente alla corretta gestione ambientale, e 1ISO 45001 a tutela della salute e sicurezza
sul lavoro.

7. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESIDIO PER ASSISTENZA "'ON SITE" E
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore, oltre agli operatori di stanza presso il CRD, dovra garantire il presidio tecnico
“on site” per lo svolgimento dell'assistenza tecnica sia preventiva che correttiva del tipo
"tutto incluso”. L’Appaltatore si dovra far carico di mettere a disposizione del tecnico le
parti di ricambio e i materiali di consumo necessari al regolare svolgimento delle attivita.

Sono pertanto compiti dell’ Appaltatore:

» D’approvvigionamento, la ricezione e la gestione dei materiali di consumo e delle
parti di ricambio;

« la raccolta delle chiamate di assistenza tecnica, in caso di malfunzionamento delle
apparecchiature;

« l'intervento di riparazione sulle apparecchiature in caso di malfunzionamento;

« l'interfaccia con i tecnici specialisti esterni, ove sia necessario il loro intervento;

il mantenimento della qualita attraverso una programmazione di visite tecniche
periodiche di controllo preventivo;

Il servizio tecnico ordinario si espletera in maniera continuativa nell'arco della settimana,
con esclusione del sabato e della domenica e delle eventuali festivita infrasettimanali, dal
lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 17,30.

In caso di sedute di consiglio e/o di commissioni dovra essere garantito il presidio di
assistenza tecnica “on site” h 24 compresi i festivi. L’amministrazione richiedera
I’attivazione del servizio straordinario, previo preavviso di 12 ore lavorative. Si precisa che
I’onere del presidio straordinario “on site” ¢ compreso nel canone annuale.

Il personale di presidio tecnico fornira I’assistenza “tutto incluso” per la gestione delle
macchine oggetto della fornitura per la gestione dei materiali di consumo (toner e carta)
nonché assistenza di 1° livello per le circa 75 macchine nelle disponibilita del Consiglio
regionale del Lazio.
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In caso di malfunzionamenti o di guasti, per i quali sia necessario l'intervento di tecnici
specialisti, I'Appaltatore s'impegna a intervenire attraverso il personale di presidio tecnico.
Il proponente ha facolta di ritirare le apparecchiature per le quali siano necessarie riparazioni
o0 revisioni non effettuabili in loco, trasportandole a suo carico presso la propria sede. La
durata di tali riparazioni o revisioni non dovra comunque superare i 10 giorni lavorativi,
durante i quali la continuita del servizio sara garantita da un‘apparecchiatura sostitutiva
pienamente efficiente, dalle medesime caratteristiche prestazionali, che I'Appaltatore stesso
provvedera a installare a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per I'Amministrazione.

Qualora non fosse possibile la riparazione dell’apparecchiatura guasta ritirata entro il
termine di 10 giorni stabilito al precedente capoverso, 1’appaltatore dovra provvedere alla
sostituzione dell’apparecchiatura guasta con un’altra di prestazioni e caratteristiche uguali o
superiori, rispettando comunque i vincoli di ingombro richiamati precedentemente.

L'Appaltatore utilizzera personale specializzato alle proprie dipendenze, fornendo a proprio
carico le attrezzature da lavoro ed il materiale, al fine di sostituire eventuali apparecchiature
difettose o che comunque non fossero piu in grado di garantire la piena funzionalita e la
continuita del servizio richiesto.

8. SMALTIMENTO DELLA CARTA E DI ALTRO MATERIALE UTILIZZATO PER
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Saraa carico dell'Appaltatore lo smaltimento di tutti i materiali utilizzati per I'erogazione del
servizio oggetto dell'Appalto (ad es. carta di risulta, cartucce, toner esausti ed altro rifiuto
prodotto dal ciclo di stampa, apparati gestiti, ecc.). Lo smaltimento dovra avvenire seguendo
tutte le normative vigenti in merito e annotando su apposito registro tutti i conferimenti dei
rifiuti classificati come speciali, ancorché non nocivi ed i relativi oneri saranno a carico
dell’ Appaltatore.

9. RICHIESTE DI LAVORAZIONI NON PREVISTE NEL CAPITOLATO

La S.A. ha considerato che, per il buon funzionamento delle attivita istituzionali del
Consiglio Regionale, siano necessarie forniture aggiuntive, inserite sommariamente
nell’allegato A listino base dei “Servizi Aggiuntivi”. Tra questi e ricompreso anche il costo
della produzione di copie eccedenti il plafond stabilito al paragrafo 3.1 nel presente
Capitolato. Tutte le prestazioni aggiuntive richieste (al netto delle copie eccedenti che
saranno liquidate come prescritto nel paragrafo 3.1) e contabilizzate all’interno di una
mensilita verranno liquidate all’appaltatore con provvedimento dirigenziale. Il listino da
utilizzare per tale liquidazione ¢ il listino base dei servizi aggiuntivi allegato A all’offerta, in
sede di gara, depurato del ribasso d’asta proposto dall’offerente.

Tuttavia, non & possibile determinare in via preventiva quelle che potranno essere tutte le
esigenze per cui, per eventuali servizi aggiuntivi non previsti dal presente capitolato e che
dovessero rendersi necessari nel corso del contratto stesso, la stazione appaltante e
I’appaltatore sottoscriveranno un verbale di concordamento nuovi prezzi.

10. LoGIsTICA
10.1. Magazzino materiali

L’Appaltatore dovra avere a disposizione, con oneri a suo carico, un magazzino per lo
stoccaggio dei materiali necessari all’espletamento delle attivita previste dall’ Appalto. Per
accelerare le procedure di ripristino delle apparecchiature in manutenzione, 1’appaltatore
potra costituire un piccolo magazzino logistico nei locali del CRD, purché non vi siano
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custoditi materiali pericolosi o che ingombrino, ostacolando 1’usuale attivita del centro. In
particolare, la scorta di carta necessaria per il funzionamento del parco macchine non dovra
superare il carico d’incendio previsto dalla normativa senza che siano necessarie misure di
prevenzione incendi soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco®.

10.2. Logistica per il servizio di riproduzione digitale

L’amministrazione mettera a disposizione dell'Appaltatore i soli locali da destinare a CRD.
I concorrenti dovranno descrivere analiticamente nell'offerta tecnica la loro proposta per lo
svolgimento delle attivita oggetto dell'appalto sia in termini di attrezzature che di
organizzazione e di personale, nonché come svolgera 1’assistenza on-Site.

Per lo svolgimento dell’appalto, sono messi a disposizione a titolo di comodato d'uso gratuito
appositi locali siti all’interno della sede del Consiglio Regionale in via della Pisana 1301,
Roma, attualmente utilizzati come CRD. Tali locali sono conformi alle vigenti normative in
materia sanitaria, ambientale, di inquinamento e di sicurezza antinfortunistica, al fine dello
svolgimento delle attivita di cui al presente Capitolato Tecnico, nonché dell’installazione
delle attrezzature necessarie.

Le forniture di energia, acqua, condizionamento locali, sono a carico dell’Amministrazione
ed eventuali adeguamenti dei locali esistenti saranno effettuati dalla medesima.

Presso i locali del CRD, dove sara erogato il servizio, sara resa disponibile una linea
telefonica abilitata per le chiamate interne ed esterne ed una connessione Internet tramite
LAN della stazione appaltante.

Le spese per le pulizie dei locali destinati a CRD sono a carico dell’ Amministrazione.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, presso cui sara svolto il servizio, sara a
carico della stazione appaltante, fatti salvi gli eventuali danni causati per colpa o incuria del
personale dell’appaltatore.

In caso di cambiamenti logistici del CRL, lo stesso potra chiedere lo spostamento dei servizi
erogati in nuova sede. In tal caso il CRL riconoscera alla ditta aggiudicataria le spese di
trasferimento delle attrezzature e dei materiali.

10.3. Logistica per il noleggio di macchine da ufficio digitali multifunzione

Gli oneri d'imballaggio, di consegna e d'installazione delle apparecchiature presso le sedi
indicate dall’Amministrazione, sono a carico dell'Appaltatore.

11. ONERI DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore osservera, nei confronti del personale dipendente, gli obblighi derivanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza, nonché gli obblighi derivanti da
leggi e regolamenti in materia di lavoro, ivi compresi gli obblighi assicurativi e
previdenziali.

Il servizio sara espletato con la massima professionalita, discrezione e riservatezza.

Le attivita oggetto dell'appalto dovranno essere svolte con l'osservanza di tutte le
disposizioni vigenti, a regola d'arte e nel rispetto delle clausole specificate nel presente
Capitolato.

Definizione del DPR 151/2011: Attivita 34.A “Depositi di carta e cartone e prodotti cartotecnici, archivi di
materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili
per lindustria della carta, con quantitativi in massa fino a 5.000 kg”.
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L’ Appaltatore adottera nel corso della gestione, tutte le misure necessarie alla prevenzione
degli incidenti al fine di garantire I'incolumita delle persone addette ai servizi, nonché per
evitare di danneggiare i locali e gli eventuali arredi dell’ Amministrazione, manlevando e
tenendo indenne quest'ultima da ogni responsabilita derivante da eventuali infortuni o danni
che si dovessero verificare per atti o fatti conseguenti all'inosservanza dell'obbligo anzidetto.

Ferme le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie
professionali) a favore dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni
previste dal contratto, I'Appaltatore € tenuto a stipulare e a mantenere operante, per la durata
del contratto stesso, un'assicurazione per danni a persone o cose causati nei locali e
pertinenze degli impianti oggetto dell'affidamento e in quelli limitrofi per fatti relativi alla
gestione dei rispettivi servizi.

Il massimale della polizza assicurativa non dovra essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un
milione/00).

A carico dell'Appaltatore saranno tutti gli oneri relativi all'organizzazione e all'effettuazione
delle attivita oggetto dell'appalto, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte
le attrezzature, in modo da mantenerle in perfetto stato di pulizia e di efficienza. In caso di
guasto o malfunzionamento delle attrezzature stesse, I'Appaltatore sara tenuto sia a una
rapida riparazione, sia - ove necessario - alla loro sostituzione, entro 10 (dieci) giorni
lavorativi, dal verificarsi del malfunzionamento e, comunque, in particolare, la qualita delle
attrezzature sostitutive dovra essere conforme a quanto dichiarato nell'offerta tecnica o
comunque dovra essere di qualita equivalente in caso di innovazione tecnologica intervenuta
nel corso della durata del contratto.

Ove siano rilevati danni, guasti e/o malfunzionamenti verificatisi nei locali o negli impianti,
anche se non attribuibili a responsabilita dell'Appaltatore, lo stesso € tenuto a darne
immediata segnalazione all'’Amministrazione, ponendo, altresi, in essere tutti gli
accorgimenti del caso affinché non ne derivi alcun pregiudizio né alle persone né allo
svolgimento delle attivita.

In caso di mancanza di energia elettrica o dei servizi di connettivita della rete locale,
I'Appaltatore sara comunque obbligato a espletare il servizio ricorrendo anche a centri
stampa esterni al consiglio.

E vietata I'utilizzazione dei locali e pertinenze destinati alle attivita oggetto dell'appalto, per
uso diverso da quello proprio.

Al termine della gestione, I'Appaltatore rendera liberi i locali assegnati entro il termine
massimo di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto. Eventuali danni rilevabili all'atto
della riconsegna saranno valutati dall’Amministrazione e addebitati mediante trattenute sui
pagamenti relativi ai servizi prestati e fatturati, ovvero a valere sulla fideiussione.

L'Appaltatore nominera un responsabile dell'organizzazione e della conduzione delle attivita
oggetto dell'Appalto, comunicando il nominativo alla Stazione Appaltante.

Il responsabile sara diretto interlocutore dell’Amministrazione. Prima dell'inizio
dell'esecuzione del contratto, dovra essere fornito, per iscritto, alll’Amministrazione, il
curriculum del predetto responsabile attestante I'idoneita a ricoprire il ruolo assegnato.

L'Amministrazione potra ottenere, dietro motivata richiesta, la sostituzione del responsabile
designato, senza che I'Appaltatore possa opporre eccezione alcuna.

L'Appaltatore comunichera, inoltre, in forma scritta, i nominativi e i numeri telefonici dei
dipendenti fra quelli destinati al presidio operativo per le attivita connesse all’appalto.
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Analoga comunicazione dovra essere fatta in occasione di ogni variazione del personale. In
tal caso, I'Appaltatore sara tenuto ad assicurare per il personale subentrante la sussistenza di
requisiti di elevata professionalita comprovabili, con riferimento alla formazione specifica e
alle esperienze lavorative precedentemente svolte nel settore interessato.

Dovra inoltre provvedere tempestivamente alla sostituzione di quel personale che
I'Amministrazione, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'Istituzione, reputi
- a suo insindacabile giudizio - non idoneo.

L'Amministrazione non consentira I'ingresso nei locali, nei quali si svolgono le attivita
oggetto dell'appalto e relative pertinenze a persone diverse da quelle specificamente
autorizzate.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di
categoria e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono le attivita oggetto dell'appalto, anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro
sostituzione.

L'Appaltatore dovra dimostrare la propria idoneita tecnico professionale all'espletamento
dell'appalto garantendo il possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli gia indicati nel
presente capitolato:
+ esistenza di un documento interno di valutazione dei rischi per attivita analoghe a quelle
del presente appalto;
 esistenza di procedure interne codificate e di preposti idoneamente formati per la
corretta applicazione delle stesse;
* attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.l.) idonei all'espletamento
dell'appalto;
« numero dei lavoratori disponibili adeguato secondo quanto indicato in sede di offerta e
documentazione circa l'informazione fornita ai lavoratori sulle misure di tutela per la
sicurezza.

A tale scopo, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, I'Appaltatore dovra fornire
all'Amministrazione la documentazione rilevante.

L'Appaltatore dovra coordinare le proprie misure di sicurezza con quelle delle altre ditte
eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, al fine di non creare rischi indotti da
sovrapposizioni delle varie lavorazioni, informandone tempestivamente per iscritto le altre
ditte, nonché il proprio personale.

L'Appaltatore deve tenere conto, nella propria organizzazione interna, dei piani di
emergenza predisposti dall'Amministrazione per gli edifici in cui si svolgono le attivita di
cui al presente capitolato. Al riguardo, I'Appaltatore dovra individuare, fra il proprio
personale, i responsabili dell'attuazione dei predetti piani di emergenza, i quali dovranno
anche essere adeguatamente formati. Il personale dell'Appaltatore sara inoltre coinvolto e
partecipera alle periodiche esercitazioni di evacuazione dei locali nei quali svolge le attivita
connesse al servizio di Centro di Riproduzione Digitale.

In tali circostanze é consentita la temporanea sospensione nell'erogazione del servizio di
Centro di Riproduzione Digitale.

12. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO

La fornitura sara considerata corretta solo successivamente alla verifica che:
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« Tutte le apparecchiature siano state correttamente collocate nelle sedi del Consiglio
Regionale del Lazio, installate e configurate, collaudate rispetto a tutte le funzionalita
previste nel presente Capitolato Tecnico e a quanto proposto nell'Offerta Tecnica.

« L'Amministrazione effettuera il collaudo dei sistemi e delle apparecchiature fornite
verificando: la corrispondenza dei prodotti forniti con quelli offerti, il regolare
funzionamento dei prodotti forniti, la rispondenza delle prestazioni fornite dai prodotti
con quelle minime richieste dal presente Capitolato ovvero rispetto a quelle in offerta
ove migliorative.

» Il software di gestione sia stato correttamente installato e configurato, collaudato
rispetto a tutte le funzionalita previste nel presente Capitolato Tecnico e a quanto
proposto nell'Offerta Tecnica, consentendo cosi la gestione del servizio ed il
monitoraggio dell'intero parco macchine installato;

 Sia stata fornita adeguata documentazione e formazione, sul software di gestione e
sull'utilizzo delle apparecchiature, al personale dell'Amministrazione coinvolto
nell'assistenza agli utenti rispetto all'uso dei servizi oggetto dell'Appalto;

» L'Appaltatore abbia provveduto a destinare il personale con le caratteristiche indicate
nell'Offerta Tecnica a svolgere il servizio “on-site” e che tale personale sia
effettivamente presente presso le sedi del Consiglio Regione del Lazio.

Le eventuali non conformita riscontrate e contestate all'Appaltatore dovranno essere da
quest'ultimo rimosse entro 5 giorni lavorativi. In caso di ritardo si applicano le penali
previste al punto 14.

La segnalazione da parte dell' Amministrazione all’Appaltatore di qualsiasi tipo di non
conformita o malfunzionamento avverra indifferentemente a mezzo posta elettronica
certificata.

13. CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il corrispettivo per il servizio oggetto dell’Appalto sara dato da un canone mensile
posticipato.

La documentazione attestante il numero complessivo di pagine stampate o riprodotte sara
presentata dall'Appaltatore all’Amministrazione con cadenza almeno mensile. 1l calcolo
delle eventuali pagine eccedenti il numero base sara effettuato al termine di ciascun anno di
esecuzione del contratto.

Per le prestazioni eventuali non previste, da effettuarsi su richiesta dell'’Amministrazione, si
applica quanto stabilito nell’allegato listino base dei servizi aggiuntivi (Allegato A).

La fatturazione per le pagine eccedenti i plafond sara effettuata a scadenza del periodo
contrattuale, al netto di tutte le compensazioni possibili tra le copie effettuate da tutte le
macchine comprese nella fornitura, previo verbale di costatazione sottoscritto tra il RUP e
I’ Appaltatore.

A partire dalla seconda annualita contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinano una variazione del costo dei servizi in aumento o in diminuzione,
superiore al 5 per cento dell’importo complessivo si attiva la clausola della revisione dei
prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 36/2023. La clausola non apporta modifiche che alterino
la natura generale del contratto ed opera nella misura dell’80 per cento della variazione
stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
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Al fine del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo,
dei prezzi di produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali
orarie, come previsto dall’art. 60, co. 3 lett. B) del D.Lgs 36\2023.

La revisione dei prezzi puo essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita.

Ai sensi dell’art. 9 del D.Igs. 36/2023 la stazione appaltante pud prevedere clausole di
rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata,
per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze
da sopravvenienze.

14. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

L’appaltatore dovra garantire il completamento della consegna e installazione di tutte le
attrezzature oggetto della fornitura e dei plotter entro 30 (trenta) giorni faverativ a decorrere
dalla data della stipula contrattuale.

Decorsi 30 gg dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto e in assenza di ricorsi avverso
all’aggiudicazione, ¢ facolta dell’amministrazione procedere con la consegna in via di
urgenza per 1’attivazione dei servizi, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.17 del d.lgs.
36/2023, richiedere 1’avvio dei servizi del CRD entro 20 gg lavorativi successivi.

Le penali economiche per eventuali ritardi o disservizi sono disciplinate dal contratto.

15. ASSICURAZIONE QUALITA

L’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione, dovra predisporre e fornire al CRL il Piano di Qualita del progetto di
fornitura. L’ Appaltatore, nello svolgimento delle attivita contrattualmente previste, dovra
attenersi e dovra conformarsi a quanto previsto dal Piano della Qualita.

16. FORO COMPETENTE

Sorgendo contestazioni sull'interpretazione e sull’esecuzione dell’appalto, sara competente
il Foro di Roma.
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ALLEGATO “A” - LISTINO BASE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE Prezzo
unitario in
Euro
Copie/stampe eccedenti b/n A4 0,025 €
Copie/stampe eccedenti colori A4 0,250 €
Brossura e termiche eccedenti compreso copertina 2,250 €
Copertine stampate in oro/argento per brossure 11,250 €
Copertine con stampa a freddo per brossure 10,000 €
Rilegature con spirale 1,900 €
Rilegature con pettine 1,900 €
Cartelline a tre lembi gr.ra 260 g/mq (ingombro lordo cm 59x48) b/n 3,500 €
Cartelline a tre lembi gr.ra 260 g/mq (ingombro lordo cm 59x48) a colori 4,400 €
Cartelline s/fascicolo gr.ra 80 g/mq (ingombro lordo cm 48x33) b/n 3,200 €
Cartelline s/ fascicolo gr.ra 300 g/mq (ingombro lordo cm 45x32) a colori 4,400 €
Buste stampate a colori gr.ra 80-120 g/mq formato:
cm. 110x230 0,500 €
cm. 120x180 0,625 €
cm. 190x260 0,750 €
cm. 230x330 1,000 €
cm. 300x400 1,100 €
Cartelle con 4 anelli con tasca 6,000 €
Cartelle porta progetti 3,500 €
Elaborazione grafica (costo orario) 32,000 €
Plastificazione bifacciale H.90 15,000 €
Biglietti da visita (blocchi da 100 unita) 3,500 €
Plottaggi b/n al ml formato A0 2,000 €
Plottaggi a colori ml formato A0 7,500 €
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PER
LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO

Roma,

Il Datore di Lavoro: Dott. Fabio PezZONE e
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

e Protezione dai Rischi: Geom. Davide Antoci e ettt ——————————————————————————————————

Il Medico Competente: Dott. Mauro MarcCian0 ..o

Per presa visione i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
Dott. Ugo Degl’Innocenti
Dott. Fabrizio Maria Galeani e

SIg. NICOIATIANZI e ———————————

Il presente documento si compone di 51 pagine
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Procedura per la valutazione e la gestione delle interferenze nei contratti di appalto, d’opera, o di
somministrazione presso il Consiglio regionale del Lazio.

Oggetto dell’appalto:

“Affidamento in appalto del Servizio per il Centro Riproduzione Digitale, della fornitura in noleggio di macchine
digitali da tavolo e relativa manutenzione e assistenza per il Consiglio Regionale del 1.azio”

Durata del Setvizio:
60 mest

1.Introduzione;

2.Criteri utilizzati nell’identificazione delle interferenze e nella valutazione dei rischi da esse derivati;

3.Modalita d’implementazione e controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
individuale;

4.Sistema di gestione della sicurezza del Consiglio regionale del Lazio;

5. Valutazione dei rischi da interferenza;

6. Sistema di gestione della sicurezza dell’ Appaltatore;

7. Oneti e Costi della sicurezza;

8. Coordinamento delle fasi lavorative;

9. Considerazioni finali e conclusioni.
Allegato:

“Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio Regionale del

Lazio — REV.6” (Determinazione n. A00127 del 4 aprile 2023)
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1. INTRODUZIONE

I D. Lgs 81/08 e s.m.i. prevede I'elaborazione, da patte del datore di lavoro committente, di un Documento

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI) che indichi le misute adottate per

neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi

allinterno della propria azienda.

L’art. 26, comma 1 lett. b, del decreto legislativo 81/2008 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende

Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria

attivita.

Il comma 3 dello stesso decteto, dispone altresi che, nell'ambito di applicazione del codice di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento ¢ redatto, ai fini dell'affidamento del

contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto al fine di indicare le misure da adottare per eliminare e/o per neutralizzare i rischi da interferenze
derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratoti autonomi all’'interno della propria azienda.

1l documento ha lo scopo di:

- promuovere la cooperazione e il coordinamento-tra i Committente, 'Impresa appaltatrice e le altre
imprese gia operanti nel medesimo sito, per I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro inerenti lattivita lavorativa oggetto dell’appalto con particolare riguardo alla
individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti i lavoratori impegnati ad operare nello stesso
ambiente;

- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’'ambito dello svolgimento delle loro
normali mansioni, tramite 'adozione di un comportamento consapevole e responsabile e la generazione
di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;

- ridurre, anche per 1 wisitatori, ogni possibile rischio che dalle attivita oggetto dell’appalto
possano derivare.

Il presente documento ¢ da considerarsi “dinamico”, nel senso che la valutazione dei rischi
effettuata dal Committente verra aggiornata nel caso in cui nel corso di esecuzione del
contratto  dovessero  intervenire  significative modifiche nello svolgimento delle attivita e

quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

L’obbligo di cooperazione imposto dal committente e di conseguenza il contenuto del presente
DUVRI, é Ilimitato allattuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto
dell’esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante
sia su quelli dell’appaltatore.
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2. CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E

NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE
Preliminarmente alla individuazione e valutazione dei tischi detivanti da interferenze e all’adozione delle
relative misure di prevenzione e protezione, sono stati effettuati incontri con il responsabile del contratto, al
fine di reperire le informazioni necessarie per identificare le attivita previste dal contratto e le possibili
interferenze correlate con il loro svolgimento.
Ciascuna attivita ¢ stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna fase sono state raccolte le informazioni
necessarie al fine avere una corretta conoscenza delle stesse.
Le informazioni reperite per ogni singola fase, riguardano:

e oli specifici luoghi/aree di lavoro;

® ipercorsieiluoghi di transito impiegati per accedervi;

® iturni e la durata delle lavorazioni;

® iveicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, 1 preparati e i materiali utilizzati;

® la presenza contemporanea di personale della societa committente ¢/o di altre imprese appaltatrici/

lavoratori autonomi, pubblico nei medesimi luoghi di lavoro.

La Valutazione dei rischi cui sono esposti ilavoratori delle aziende esterne ha richiesto I’analisi dei luoghi di
lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle
attivita appaltate ed ¢ finalizzata all'individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti
da attuare. Pertanto, essa ¢ legata sia al tipo di attivita lavorativa svolta nell’ente committente, sia a situazioni

determinate quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Pertanto, sono stati effettuati dei sopralluoghi conoscitivi presso le aree interessate dall’effettuazione delle
attivita, al fine di rilevare i fattori di rischio da interferenze eventualmente presenti.

Sulla base delle informazioni contenute nel capitolato di appalto e nel relativo allegato tecnico, integrate con
quelle raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi, sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle
possibili interferenze e adottate le relative misure di prevenzione e protezione, distinte per ogni fase di attivita.

Sono stati considerati rischi da interferenze, per i quali ¢ stato predisposto il presente DUVRI:

[ derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi anche eventualmente
operanti per Committenti diversi;

U derivanti dalla presenza di soggetti terzi presenti sul luogo di lavoro quali, ad esempio, i fruitori dei
complessi edilizi all'interno dei quali si svolgono le attivita;

[ immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’ Appaltatore;

[ esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove ¢ previsto che debba operare I’ Appaltatore;

L] ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’ Appaltatore;

[ derivanti da modalita di esecuzione particolare, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata).

St escludono pertanto 1 rischi propri dell’attivita oggetto dell’appalto, in quanto trattasi di

4
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rischi per 1 quali ¢ obbligo dell’Appaltatore di effettuarne la valutazione e di provvedere
all’attuazione delle misure necessatie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi (DVR a cui, nel caso di lavori
edili ricadenti nel TITOLO IV del D. Lgs. 81/2008 dovra affiancarsi il Piano
Operativo di Sicurezza).

L’eventuale POS previsto al punto precedente dovra essere redatto, se necessario, conformemente a quanto
dettato dall’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008.

Il presente documento, che contiene le misure minime di prevenzione e protezione
adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita
svolte dalle diverse ditte e quelle svolte dai lavoratori del Consiglio regionale del Lazio e
dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene condiviso in
sede di riunione congiunta tra il Responsabile Unico di Progetto, coadiuvato dal Direttore di Esecuzione del
Contratto, ed il
Responsabile delle diverse ditte.

I Gestore del contratto si impegna ad aggiornare la presente valutazione, in caso di
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che dovessero rendersi necessarie
nel corso dell’esecuzione dell’appalto, o se durante espletamento dell’attivita commissionata si manifestasse la
presenza di rischi non identificabili in via preliminare, in relazione ai contratti tipici determinati dal
Committente e dall’Appaltatore.

Per le attivita di manutenzione straordinaria sara di volta in volta verificato se sussistano
condizioni di interferenza tra le attivita programmate della Ditta e quelle di altre ditte

presenti o con il personale del Consiglio Regionale del Lazio e con I'utenza.

Di seguito viene illustrata la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi interferenziali, intesi come quei
rischi dovuti all'interferenza delle attivita in appalto che vengono svolte contemporaneamente da due o piu
imprese e/o alle attivita di pettinenza del Committente e che possano in qualche modo influenzarsi a vicenda.
Alcuni esempi possono essere:

rischi di investimento, dovuti a sovrapposizioni di percorsi di veicoli, mezzi di trasporti/sollevamento con
passaggi pedonali;

rischi di esposizione al rumore/sostanze pericolose, dovuti ad operazioni rumorose/con sostanze pericolose
eseguite negli uffici della sede;

rischio incendio, dovuto ad operazioni che producono scintille;

rischio di elettrocuzione dovuto a lavori da eseguirsi presso elementi in tensione.

I fattori considerati per esprimere la valutazione sono stati pertanto:

- I'entita dell’esposizione al pericolo;

- la possibile gravita del danno conseguente;

- la probabilita del danno stesso.

CRITERI SEGUITI

Per effettuare la Valutazione dei Rischi oggetto del presente documento viene utilizzato un metodo
semiquantitativo che, in funzione della Probabilita del verificarsi un infortunio, e del Danno prodotto dallo
stesso, permette di determinare il valore del Rischio di una attivita lavorativa.

L’entita del rischio viene quindi stimata dalla formula: R = P x D dove:

R = ¢ la gravita del rischio;

P = ¢ la probabilita o frequenza che un evento avvenga;

D = ¢ Ientita del danno, delle conseguenze connesse a tale evento.
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Per ridurre il rischio si puo agire quindi su P diminuendo la probabilita che si verifichi evento tramite

I'adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del rischio

valutato. Oppure si puo agire sull’entita del danno D che I'evento pud produrre, tramite 'adozione di misure

protettive che minimizzano il danno.

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

4 8

3 6

2 4

1 2 3 4

1 2 3 4 D
R=PxD

SCALA DELLA PROBABILITA - P

VALORE | LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI
altamente e esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del
probabile danno ipotizzato per i lavatori
e si sono gia verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa
azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili
e il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe
alcuno stupore in azienda
probabile e la mancanza rilevata puo provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto
e ¢ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno
e il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in
azienda
2 Poco e la mancanza rilevata puo provocare un danno solo in circostanze
probabile sfortunate di eventi
e sono noti solo rarissimi episodi gia verificati
e il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in azienda
1 Improbabile e la mancanza rilevata puo provocare un danno per la concomitanza di piu
eventi poco probabili indipendenti
® non sono noti episodi gia verificatisi
e il verificarsi del danno susciterebbe incredulita
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SCALA DELI’ENTITA DEL DANNO -D —
VALORE | LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI
gravissimo e infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita

totale

® esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

grave e infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita parziale
® esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente irreversibili
2 di media e infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile
gravita e esposizione cronica con effetti reversibili
1 di lieve e infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita rapidamente
gravita reversibile

e  csposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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3. MODALITA D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

1l presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o
ridurre 1 rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai
lavoratori della societa committente e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro,
viene condiviso in sede di riunione congiunta con il responsabile del contratto da parte del committente, il
responsabile SPP nella fase statica o in caso di stazione appaltante con i responsabili degli
appaltatoti/subappaltatoti e i prestatori d’opera coinvolti ed eventuali altri responsabili e datori di lavoro nei
casi specifici. In tale sede questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano. Durante la riunione congiunta,
inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attivita oggetto dell’appalto
(committente, referente per l'esecuzione del contratto, SPP, appaltatore, subappaltatore e altri soggetti
cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente
applicate (incaricato).

Pertanto il datore di lavoro dell’azienda committente e I’azienda appaltatrice coopereranno all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto.
Essi coordineranno, altresi, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminate rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Preliminarmente alla stipula del contratto e in ogni caso prima del concreto inizio delle attivita oggetto
dell’appalto, il datore di lavoro dell’azienda committente promuovera la cooperazione e il coordinamento di cui
all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittotio con Iazienda appaltatrice,
del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso la sede oggetto
dell’appalto stesso. 1l verbale, che verra redatto a cura del Servizio Prevenzione e Protezione, dovra essere
sottoscritto dal datore di lavoro dell’azienda committente, dal responsabile della sede, e dal datore di lavoro
dell’azienda appaltatrice. I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con
le eventuali ulteriori prescrizioni o procedura di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da
interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente
appalto), contenute in uno o piu “Verbali di coordinamento in corso d’opera” predisposti dal Servizio
Prevenzione e Protezione dell’azienda committente e sottoscritti da tutte le aziende appaltatrici di volta in volta
interessate. 11 Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento e gli eventuali Verbali di
coordinamento in corso d’opera costituiscono parte integrante del presente DUVRL
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3.1 DEFINIZIONI E TERMINI

Al fini del presente documento si intendono per:
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scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal
progettista dell'opera/intervento in collaborazione con i responsabili degli
uffici competenti, al fine di garantire l'eliminazione o la tiduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei
materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel  campo  della  pianificazione  temporale e  spaziale dei lavori
La pianificazione ¢, percio, finalizzata affinché lopera sia compatibile con la sicurezza e la
salute dei lavoratori occupati nella sua realizzazione; quindi ¢ necessario che si realizzi
linterazione fra IAppaltatore e¢ il Committente per effettuare gia a livello progettuale quelle
scelte, nel campo delle tecniche e delle tecnologie costruttive, che presentano un livello di
rischio inferiore.
Le scelte riguardano anche Torganizzazione del cantiere che svolge un ruolo
fondamentale nella definizione del “sistema’ sicurezza;

procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od
operazione; per modalita si deve intendere il modo scelto per lesecuzione della
lavorazione, mentre per sequenza la successione delle fasi o sottofasi di lavoro, ovvero

fare un’operazione dopo o prima di averne fatta un’altra;

apprestamenti: le opere provvisionali necessaric ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere; sono le opere che ¢ necessario realizzare prima di
effettuare le lavorazioni e necessarie per garantite la loro esecuzione in condizioni di
sicurezza (ad esempio ponteggi, trabattelli ponti su cavalletti, impalcati, parapetti,
andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi,
spogliatoi, mensa, locali di ricovero e riposo, camere di medicazione, recinzioni di

cantiere);

attrezzature: larticolo 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 definisce attrezzature
“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante i
lavori”;

misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, 1
mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di

pericolo, a proteggere 1 lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale,
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi
critiche del processo di lavoro, in relazione alla complessita dell'opera da realizzare;

cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla
complessita dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza
temporale e la loro durata; mediante il cronoprogramma, inoltre, ci si prefigge lo scopo di

evitare che il rischio possa transitare da una lavorazione all’altra;
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3.2 COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

Qui di seguito si riportano i compiti che il Committente e ’Appaltatore devono svolgere per poter attuare lart.
26 del D.Lgs. 81/08.

Committente

Il Datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a

lavoratori

stessa,

a) verifica,

l'idoneita

relazione

b) fornisce

nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
anche attraverso liscrizione alla Camera di commercio, industria
tecnico-professionale  delle  imprese appaltatricc o dei lavoratori

lavori da affidare in appalto o con contratto

autonomi allinterno della propria azienda, o di una singola wunita produttiva della

medesima:

artigianato,

autonomi  in

d’opera;

agli  stessi  soggetti dettagliate  informazioni sui  rischi  specifici  esistenti

nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza

adottate in relazione alla propria attivita.

Inoltre, il committente con I'appaltatore deve:

a) cooperare

incidenti

b) coordinare
lavoratori,
interferenze

complessiva.

I Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento

allattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi

sull’attivita lavorativa oggetto

gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
informandosi  reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi

tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione

sul lavoro
dell’appalto;

esposti 1

dovuti  alle

dell’opera

sopra citati,

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per

eliminare

interferenze. Tale documento ¢ allegato al contratto di appalto

o d'opera.

Tale attivita del committente non si applica, pero, ai rischi specifici propti dell'attivita delle

imprese

Appaltatore

appaltatrici 0 dei singoli lavoratori

autonomi.

La ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo ¢ tenuto all’osservanza degli artt. 23, 24 e

26 del
legislative
nessuna
d’opera.

La ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo si impegna, in ottemperanza ai

81/08 e s.mi, nonché ¢ responsabile dell'osservanza di tutte le
regolamentari vigenti per la corretta esecuzione dei lavori e

esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto

disposizioni

delle  opere,

d’appalto o

disposti  di

legge, ad informare i Committente sui rischi determinati delle proprie attivita e sulle misure

di protezione

protezione

rispettare

Inoltre la
tempo  di
riconoscimento,
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adottate, nonché a cooperare all'attuazione delle misure di

prevenzione e

rischi sul lavoro, gravant sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto, ed a

gli obblighi di
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L’Appaltatore  dovra  comunicare al  Committente, tempestivamente, ogni  variazione  di
interesse all’appalto (elenco non esaustivo):

¢ modifiche dell’elenco del personale utilizzato;
o modifiche dell’elenco delle attrezzature utilizzate;
o modifiche dei dati aziendali e della Visura Camerale;

¢ modifiche dei lavori che comportano aggiunta di rischi per la sicurezza e ’ambiente.

In linea generale, i progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i
principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e devono scegliere macchine, nonché dispositivi di  protezione,
rispondenti  ai  requisiti  essenziali di  sicurezza previsti nelle  disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature  di  lavoro e di impianti non rispondenti alle  disposizioni legislative e
regolamentari  vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria
beni assoggettati a forme di certificazioni o di omologazione obbligatoria ¢ tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla
legge.

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle
norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi

fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

3.3 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

In caso si rendesse necessario, durante lo svolgimento delle attivita oggetto di appalto si
procedera allo svolgimento di riunioni di coordinamento, debitamente
verbalizzate.

3.4 RISCHI NELI’AMBIENTE DI LAVORO

I Consiglio regionale del Lazio fornisce all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui e destinato ad operare.
Successivamente sono illustrate le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attivita

lavorative.

3.5 ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

Nell’ambiente di lavoro il personale deve tenere un comportamento corretto ed adeguato.
Deve astenersi in modo assoluto da qualsiasi condotta od atto che possa arrecare danno
ad altri lavoratori od intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei vari reparti operativi
della Committente.

I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata
dai propri responsabili, senza un giustificato motivo. La consumazione dei pasti deve

11
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svolgersi  esclusivamente ~ nei  locali  appositamente  predisposti. ~ E  vietato  assumere

bevande alcoliche.

Accesso alla sede del Consiglio regionale del Lazio

L’accesso alla sede da parte delle maestranze del’Appaltatore, al fine di svolgere le
attivita oggetto del relativo appalto, sara consentito unicamente a condizione che:

[l risultino dotate di attrezzature conformi ai requisiti stabiliti dalle vigenti norme di

sicurezza,

L] risultino equipaggiate dei dispositivi di protezione individuale necessari a  garantirne
la  sicurezza e tutelarne la  salute in  conformita con quanto riportato nel  proptio
piano di lavoro;

U siano  rispettate  le  modalita  di = accesso  indicate @ dal = Consiglio  regionale.

L’appaltatore  si  impegnera, inoltre, ad  assicurare che tutto i  personale  occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice sia munito di apposita tessera di
riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente le  generalita  del lavoratore e
lindicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la  propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

L'Appaltatore deve eseguite 1 lavori oggetto dell’appalto, compresi quelli di constatazione,
esclusivamente mediante impiego di © personale, macchinari e attrezzature propri e sotto la
propria direzione dei lavori fatta salvo la possibilita di subappaltare parte dei lavori qualora
autorizzato dal Committente,

Aree concesse in uso alla ditta appaltatrice

Nelle aree concesse in uso allimpresa per lesecuzione e/o predisposizione dei lavori, il
deposito di materiali o per altre esigenze, la medesima ne assume la piena ed esclusiva
responsabilita. In particolare, lassuntore ¢ responsabile di ogni attivita ivi svolta e della
idoneita dei mezzi impiegati. L’assuntore ¢ inoltre responsabile degli adempimenti di legge
(denunce, verifiche, ecc...) relative ai propri mezzi, strutture ed installazioni.
Le attivita svolte, gli impianti installati ed 1 materiali introdotti dall’assuntore devono essere
compatibili con strutture, impianti e situazioni preesistenti.

Macchine, mezzi ed attrezzature

L’operatore non deve operare con macchine e mezzi di lavoro di proprieta del Committente senza preventiva
autorizzazione scritta.

Zone di intervento

Sede: Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana, 1301 - Roma.
Sono oggetto di intervento le aree messe a disposizione del centro di riproduzione documentale posto al piano
-1 della palazzina B.

12
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Aree utilizzabili dall’appaltatore

Oltre alle zone oggetto di intervento, lappaltatore potra utilizzare i corridoi all'interno degli
edifici per raggiungere 1 servizi igienici piu vicini, rispettando la segnaletica orizzontale e
verticale presente all'interno della sede.

Inoltre potra circolare nei piazzali e nelle strade interne, sia a piedi che con i mezzi
autorizzati, avendo cura di osservare strettamente le norme del Codice della strada e di
quelle interne richiamate da apposita segnaletica. La velocita deve essere comunque
moderata, procedendo con la massima prudenza.

Potra poi accedere al locale mensa, al bar e relativi servizi igienici, seguendo 1 passaggi

pedonali indicati e rispettando la segnaletica.

Aree non utilizzabili

La ditta appaltatrice non potra accedere ad alcuna area al di fuori di quelle espressamente

indicate in precedenza, senza previa autorizzazione da parte del Committente.

13
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4. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Informazioni generali sulle attivita svolte dal Committente

All'interno delle sedi istituzionali viene svolta attivita politico-amministrativa. I principali rischi specifici sono,
fondamentalmente, per la sicutezza, rischi di natura infortunistica tesponsabili del potenziale verificarsi di
incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche, pitt 0 meno gravi, in conseguenza di un impatto
traumatico di varia natura: meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc; nel seguito del documento sara riportata
la descrizione dei rischi maggiormente probabili.

Gli orari di lavoro sono stabiliti, di norma, dalle 7,30 alle 20,00, dal lunedi al venerdi; per particolari esigenze
connesse alle attivita istituzionali ¢ possibile prevedere occasionalmente, la presenza di lavoratori anche nella
giornata del sabato, secondo il medesimo orario.

Mediamente sono presenti in sede circa 400 lavoratori.

La viabilita carrabile consente di accedere, dall’esterno, all’area interna del comprensorio nel quale ¢ situata la
sede; allinterno del medesimo sono ricavati i parcheggi per i lavoratori e i visitatori; i percorsi pedonali
consentono quindi di raggiungere 1 luoghi di lavoro interessati dall’appalto.

Generalita dell’Ente
Sede legale Via della Pisana n. 1301 — Roma.

Sede oggetto dell’attivita
contrattuale

Recapiti telefonici, e-mail 0665931
Codice fiscale — P. lva 80143490581

Codice Ateco

Figure aziendali referenti per il

contratto
Direttore / Dirigente Committente Ing. Vincenzo lalongo
RUP
DEC (ove nominato)
Datore di Lavoro Dott. Fabio Pezone
RSPP Geom. Davide Antoci
Medico competente Dott. Mauro Marciano
RLS Dott. Ugo Degl’Innocenti
Dott. Fabrizio Maria Galeani
Sig. Nicola Tranzi
Addetti primo soccorso v. Piano delle emergenze (allegato)
Addetti antincendio v. Piano delle emergenze (allegato)
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Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi
specifici e coordinamento
Centro di Riproduzione Documentale | Palazzina “B” — Piano -1
Fase 1 Trasporto e stoccaggio materie prime e movimentazione delle
apparecchiature\dispositivi\periferiche di stampa
Fase 2 Stampa
Fase 3 Consegna del materiale

Rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e incidenti sulle attivita oggetto dell’appalto
(tali rischi sono stati valutati e gestiti nell’ambito del DV'R aziendale; tuttavia nell'esecuzione degli interventi previsti
dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per le imprese appaltatrici)

Rischi gia presenti nei luoghi di lavoro del Consiglio Regionale del Lazio:

Deambulazione negli edifici
E in funzione dei seguenti fattori:
e Possibilita di scivolare a causa della natura e condizioni del suolo calpestabile;
e DPossibilita di inciampare per la presenza di sconnessioni del suolo calpestabile o per elementi che
possono impedire il transito di non facile percezione (es. cavi, etc);
e La possibilita ad altezza d'uvomo di urtare contro, superfici, ostacoli, etc;
e La possibilita che dall’alto, ripiani alti di scaffalature a giorno, corpi illuminanti a soffitto, pannelli di
contro soffittature, etc, possano cadere oggetti.
Per il continuo modificarsi delle esigenze dell’ente, che comporta continui spostamenti di personale e
sistemazione degli ambienti, possono essere presenti i suddetti rischi.
Nella generalita dei casi, in fase di valutazione, sono stati rilevati rischi irrilevanti, modesti o al massimo

accettabili che possono essere superati con una soglia di attenzione normale.

Deambulazione all’esterno degli edifici

Nei comprensori, data 'elevata presenza di dipendenti e pubblico esterno, dovranno essere rispettate andature
di sicurezza (10 Km/H), prestando la massima attenzione alle zone di attraversamento pedonale e ai settoti di
scarsa visibilita (curve). Andra sempre rispettata la segnaletica orizzontale e verticale. Dovranno essere
parcheggiati i veicoli nelle apposite aree e comunque mai nei settori d’emergenza, tecnici, uscite, attacchi VVF,
aree per diversamente abili e quanto possa pregiudicare la sicurezza propria e altrui.

Al varchi possono essere presenti cancelli, sbarre automatiche, a cui prestare la massima attenzione, i pedoni
dovranno passare sul lato pedonale e mai attraverso il cancello o sbarra automatica, con i mezzi attendere la
completa apertura della sbarra o del cancello, dopo essere stati preventivamente autorizzati dal personale di

guardiania.

Igiene ambientale
Tiene conto di parametri quali:
- Luminosita;

15
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- livello di rumore;
- microclima;
- ergonomia.
Questi possono assumere rilievo per chi, in un determinato ambiente, presta la sua attivita in maniera

continuativa.

INluminazione
L’illuminazione interna degli uffici ¢ piu che sufficiente, sia per una normale deambulazione, che per le

prestazioni lavorative.

Elettrico
Nella valutazione del rischio elettrico si prendono in considerazione I'impianto elettrico vero e proprio, le

connessioni e le  apparecchiature  collegate, nonché tutti gli  altri impianti, come
riscaldamento/condizionamento, telefonici, di sicurezza ecc..

Gli impianti di cui sopra sono conformi alla normativa vigente verificati/manutenuti secondo le indicazioni di
legge.

Potrebbero essere rilevati dei rischi residui dovuti all’'uso improprio in termini di rispetto della potenza di
assorbimento; a tal proposito dovranno essere effettuate le necessarie verifiche sulle caratteristiche elettriche
degli utilizzatori prima della loro installazione

Le anomalie di cui sopra comportano tuttavia un rischio irrilevante, modesto o accettabile, che puo essere
superato con una soglia di attenzione normale.

Incendio
In tutti gli edifici dell’ente in genere il rischio ¢ per lo piu legato a possibili comportamenti non consoni, quali

fumare o usare fiamme libere in ambienti aventi apprezzabili carichi d’incendio per la presenza per lo piu di
matetiale cartaceo.

11 rischio, esclusi questi ambienti, rimane di norma basso, in virtt dei vari presidi antincendio (estintori, idranti)
presenti.

E percio importante che in caso di necessita d’impiego di fiamme libere, operazione venga preventivamente
autorizzata, in particolar modo negli ambienti come i depositi.

L’eventuale materiale combustibile dovra essere stoccato negli appositi depositi compartimentati.

Attrezzature per la movimentazione delle merci/persone

Negli ambienti sono presenti degli ascensori di sollevamento a cabina; questi sono utilizzati per il trasporto di
persone e merci e in caso di emergenza/necessita (es trasporto di disabili) debbono essete lasciati libeti.

Segnaletica di sicurezza
B’ generalmente completa e a norma, ma sono possibili carenze localizzate, che comunque vengono
ripristinate tempestivamente.

In relazione alla configurazione e all’accessibilita dei luoghi di lavoro si rimanda alle planimetrie allegate.

Attivita pericolose funzionali all’esecuzione di interventi previsti dal contratto, in relazione alle quali
occorre richiedere preventiva autorizzazione della Committenza
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In relazione alle seguenti attivita occorre richiedere preventiva autorizzazione della Committenza, nella persona
del DEC (ove nominato) o al RUP :

e Messa fuorti servizio e/o interventi sugli impianti elettrici, idraulici, termici, ecc....;
e Accesso ai locali (da specificare) (centrali termiche, elettriche, magazzini ecc..);

e Uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente;

e Uso dilocali o spazi disponibili (servizi igienici, depositi temporanei ecc...);

Introduzione e/o deposito di sostanze pericolose;

e Possibilita di esposizione a rischi associati a sostanze chimiche;
e Lavori in altezza;

e Lavori in postazioni remote o isolate.

Le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare, in relazione alle predette attivita, dovranno essere
esplicitamente verbalizzate in sede di riunione di coordinamento.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

1. L’accesso all'interno degli edifici ¢ subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva rilasciata dal

responsabile del contratto;

2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del lavoratore e

lindicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai sensi dell’art. 20, 21 e 26

del D.Lgs. 81/08);

3. Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita;

4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure dell’azienda committente;

5. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti e previsti dal proprio DVR;

6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;

7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;

8. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;

9. Evitare 'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante lattivita perché potrebbero
impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio,

allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);

10. Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei
cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e /o acustici;

11. Divieto di accedete ai reparti e/o setvizi interessati ai lavoti senza precisa autorizzazione dei Responsabili

(in particolare in aree di cantiere temporaneo);

12. Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito e di accedere a zone non

interessate ai lavori 2 Voi commissionati;

13 Divieto di introdurre sostanze infiammabili o0 comunque pericolose o nocive;

14. A seguito della designazione della ditta assegnataria del contratto di appalto il “DUVRI Statico”,

presentato in fase di gara, potra essere integrato, con nuove misure di prevenzione risultanti dalla

riunione di coordinamento e con eventuali soluzioni alternative proposte dalla ditta appaltatrice per la
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riduzione dei rischi da interferenza; quest’ultimo sara il “DUVRI Dinamico” che insieme al
precedente “DUVRI Statico” dovra essere allegato al contratto di appalto. Ulteriori integrazioni potranno
essere apportate dai 1 soggetti interessati dall’appalto (Datori di lavoro in collaborazione con il SPP);
15. Eventuali subappalti dovranno essere autorizzati ufficialmente dal Dirigente delegato;
16. Le ditte subappaltatrici ed i soggetti interessati dovranno, partecipare alla riunione di coordinamento,
sottoscrivere il DUVRI Statico e condividere il DUVRI dinamico redatto contestualmente alla suddetta
riunione;

17. In caso di subappalti in corso d’opera, seguire I'iter descritto nei punti 11 e 12.

Prevenzione incendi e Gestione delle emergenze (vie di fuga e uscite di sicurezza)

L’Impresa Appaltatrice deve assicurare che il proprio personale: preventivamente prenda visione della
planimetria dei locali ed in ogni caso dell'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di
emergenza; mantenga i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una facile
percorribilita delle persone e di mezzi in caso di emergenza; in particolare deve garantire che non sia presente
materiale combustibile e infiammabile, o comunque pericoloso; prenda visione della posizione dei presidi di

emergenza; si attenga alle disposizioni del Committente in caso di emergenza.

11 Committente tramite il Referente di Sede (Responsabile dell’Immobile) assicura: la predisposizione di mezzi
estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per 'evacuazione, I'indicazione
dei membri componenti la squadra di emergenza del Committente (addetti all’emergenza), le modalita per la
interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua etc.

Procedura da adottare in caso di emergenza

Lo scopo della presente sezione ¢ quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente,
le norme di comportamento da ossetvare nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare
grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

18

Pagina 44 /77



Atto n. AO0690 del 17/11/2023

Rev. 05 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA
Consiglio
Regionale del
Lazio
Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE
Misure di Allinterno della struttura ¢ previsto un adeguato numero di estintori/presidi
Prevenzione e antincendio posti in posizione nota.
Protezione In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti

antincendio presenti nell’area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in
caso di necessita. Si informa tuttavia che, a fronte di un evento, occorre chiamare il
numero di emergenza interno/attivare le procedure d’emergenza, per una situazione
grave o in caso non sia possibile attuare le procedure d’emergenza, chiamare il numero
per 'emergenza incendi (112).

Vostro In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco solo se adeguatamente
comportamento formati (D.M. 10.03.1998), utilizzando i presidi antincendio specifici e operando
di sicurezza sempre in sicurezza (garantendosi in particolare la via di fuga).

Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere, se presente, la finestra ed uscite
chiudendo la porta. Quindi:

- Date I'allarme attraverso il centralino delle emergenze/procedure d’emergenza e fate
uscire le persone presenti, segnalando il pericolo nei locali attigui, evacuate dalla zona
seguendo le vie di fuga ed indirizzandovi al punto di ritrovo, il tutto senza perdere
tempo e mantenendo la calma.

- Avvertite i Vigili del Fuoco (112) e comunque avvisate le squadre di
emergenza attraverso il centralino per le emergenze (vedi procedure allegate.)
Inoltre se possibile

- Togliete la corrente dal quadro elettrico di zona azionando linterruttore generale;

- Comunicare ai soccorsi eventuali zone con persone intrappolate;

- Al punto di ritrovo, verificate la presenza dei colleghi e riferite eventuali smarrimenti
di persone;

- Attendete Iarrivo dei pompieri, spiegate 'evento mettendosi a disposizione per ogni
chiarimento;

- Non tiprendere il lavoro senza autorizzazione dei VV.FF..

PRONTO SOCCORSO

Misure di L’Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di
Prevenzione e medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come
Protezione disposto dal DM 388/03.

Vostro Qualora Vi trovaste nella necessita di un intervento di Pronto Soccorso, chiamare la
comportamento squadra di emergenza attraverso il n° apposito (vedi procedure allegate); intervenite
di sicurezza solo se ne avete la possibilita e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto

Soccorso secondo il DM 388/03.

Utilizzate 1 presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di
medicazione in dotazione solo se autorizzati e in possesso delle capacita.

Si informa tuttavia che, a fronte di un evento grave, ¢ necessario chiamare il 112 e
seguire le disposizioni impartite, assistendo la persona infortunata e comunque
avvisare le squadre di emergenza attraverso il centralino per le emergenze.

E presente_un _defibrillatore DAE nel corridoio centrale il cui utilizzo &
possibile per il personale formato e per il personale non formato ai sensi
dell’art. 3 della Legge 4 agosto 2021, n. 116.
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ORGANIGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

SERVIZ0 PREVENZICNE E PROTEZIOME
Dot Fablo Pezone (DL} 2157

[RSPR)
Gaom. Davide Antocl

Rappresantant del lavorator per la slcurezza
Datt. Ugo Degrinnocent 2032

Datt. Fabrizio Maria nl 7234

51g. Nicoia Tranzl 2370

Medico Competents: Dott. Mauro Marciano

NOBFMALE ATTIVITA"

OCCORSI
ESTERNI

ergenze 112

EMERCENZA COORDIMATORE DELLE EMERGENZE
-
CENTRALING Numer per
&m
M. @MErgenza ntamo
Funzionl emergenza: Wia del arFE'Is-ara: 06,6593
SA0E - 27
-SOUADRE D'EMERGENZA; sepe - aTE
5;—5;1&;;1 OME + i3 Lucrezio Cam §7:

A —
- ADDODETI ANTINCENDIC 05.55937407

ETTIAUSILIO DISABIL

- ADDETTI PRIMO S0CCORS0

s

Personale Addetto alla Prevenzione e Protezio
Numero emergenze interno:

Pisana: Sezione “Qualitd e sicurezza swi luoghi di lavoro/Vigilanza

06.6393 2781-2149-2690-2708

Via Lucrezio Caro Co.Re.Com.: Vigilanza 06.65937422 — 7407

ne
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5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Si puo ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove 1 rischi interferenziali siano nulli, o dove si verifichi un
contatto rischioso.

Conseguentemente le misure da intraprendere per ridurre tali rischi potranno essere a costo zeto oppure
onerose ¢, in tal caso, dovra essere compilato il quadro inerente la determinazione dei costi per la sicurezza.

I vari operatori economici presenti, in base alle proprie valutazioni, possono (e debbono) sempre segnalare una
attivita interferente e pericolosa e richiedere alla Committenza una modifica al DUVRI.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI E INDOTTI

Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro (di cui
alla pag. 12) individua a questo punto, in collaborazione con I'impresa ........... , la presenza di rischi indotti
dall’operatore economico, per gli interventi previsti nel contratto di appalto

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO/OPERA

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera
(ragione sociale)

Ragione Sociale

Sede legale

Partita IVA/C.F.

Posizione CCIAA

Settore Ateco

Posizione Inps

Posizione Inail

N°. Polizza RCO/RCT

Posizione cassa edile (se pertinente)

CCNL applicato ai lavoratori

L’attivita lavorativa svolta all’interno dei
complessi del Consiglio Regionale del Lazio ¢
essenzialmente quella di stampa, rilegatura e

fornitura di carta e riproduzioni stampate.
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Luoghi oggetto delle attivita

Interventi previsti

Attivita che comportano cooperazione e
soggetti coinvolti

Personale genericamente presente nei
luoghi di azione

Rischi indotti (ad esempio)

Movimentazione macchinari e/o attrezzature
Organi meccanici in movimento

Sversamenti pericolosi

Proiezione di schegge, getti e schizzi
Rumori/vibrazioni

Radiazioni ottiche artificiali

Agenti chimici pericolosi

Agenti cancerogeni mutageni

Agenti biologici

Emissione incontrollata da impianti

Intralcio alle vie di fuga: le attivita potrebbero
comportare ostruzione, anche temporanea, delle vie
di fuga e delle uscite di sicurezza
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Si individuano, in questa sede, le sovrapposizioni di piu attivita nello stesso ambiente di lavoro;
individuazione si esegue secondo 'ambito temporale settimanale e mensile.

Ambito di interferenza temporale — giornaliero

1123451678910 11)12|13 |14 151617 |18 ] 1920 |21 |22 | 23] 24

Committente
Altri Enti
Societa
Presenti
nello stabile

Impresa
appaltatrice
CRD
Visitatoti
Altre
imprese
appaltatrici

Ambito di interferenza temporale — settimanale

L Ma|Me |G |V

Committente
Altri Enti Societa
Presenti nello stabile
Impresa
appaltatrice

Visitatori

Altre imprese
appaltatrici

23

Pagina 49 /77



Atto n. AO0690 del 17/11/2023

Rev. 05 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA

Consiglio

Regionale del
Lazio

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA STANDARD

Di  seguito  viene illustrata la  metodologia  utilizzata per la  valutazione dei  rischi

interferenziali, intesi come quei rischi dovuti all'interferenza delle attivita in appalto che vengono svolte

contemporaneamente da due o piu imprese e/o alle attivita di pertinenza del Committente e che possano in

qualche modo influenzarsi a vicenda.

Alcuni esempi possono essere:

e rischi di investimento, dovuti a sovrapposizioni di percorsi di veicoli, mezzi di

trasporti/sollevamento con passaggi pedonali;

e rischi di esposizione al rumore/sostanze  pericolose,  dovuti
rumorose/con sostanze peticolose eseguite negli uffici della sede;

e rischio incendio, dovuto ad operazioni che producono scintille;

e rischio di elettrocuzione dovuto a lavori da eseguirsi presso elementi in tensione;

1 fattori considerati per esprimere la valutazione sono stati pertanto:
- Ientita dell’esposizione al pericolo;

- la possibile gravita del danno conseguente;

- la probabilita del danno stesso.

ad  operazioni

A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti (specifici e indotti) si puo dedurre che,

analizzate le modalita di esecuzione degli interventi previsti per I'esecuzione dell’appalto

, nelle varie fasi

operative, individuati 1 rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e
quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilita di sovrapposizione o di contatto tra piu attivita presenti nello
stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, ¢ stato rilevato che le interferenze tra le attivita

dell’Ente e quelle dell'impresa .......... sono da considerarsi:

a contatto rischioso per cui ¢ indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i

relativi costi per la sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento P’eventuale aggiornamento del documento a

seguito delle informazioni ricevute dall’operatore economico aggiudicatatio.

Si riportano di seguito i rischi da interferenza standard rilevanti ai fini della sicurezza tra
Consiglio Regionale del Lazio e le ditte appaltatrici valutati con i relativi livelli di rischio
misure di prevenzione e protezione da adottare:
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INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI —-IDRICI -

RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO - SPECIALI (TELEFONICI, DI SICUREZZA,
ANTICENDIO ECC...)

Verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, di rete e degli impianti meccanici,
ecc.., quali:

- Quadri elettrici;

- Linee elettriche;

- Prese elettriche;

- Interruttoti,

- Apparati attivi di rete (router, switch, access point, etc....);
- Centraline e controlli remoti;

- Punti luce;

- Tubazioni idriche;

- Lavori di illuminazione funzionale esterna per efficientamento energetico;
- Manutenzione centrale termica;

- Manutenzione impianti antincendio.

Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:

- presenza di impianti elettrici BT, MT (quadri elettrici, cavi, e dispositivi elettrici in genere), da
considerarsi sempre in tensione;

- presenza di impianti di estinzione incendj;

- linee elettriche in tensione nel sottosuolo;

- movimentazioni di materiali in altezza, che espongono a rischi di caduta di materiali dall'alto

(sostituzione lampade etc.);

- presenza di sconnessioni e/o apertute nel pavimento che potrebbero comportare rischi di inciampo per il
personale;

- presenza, a terra, di cavi di alimentazione degli attrezzi che potrebbero comportare rischi di inciampo per il
personale;

- situazioni microclimatiche critiche (per temperatura, polvere, fumi, umidita o altro) in cui potrebbe venirsi a
trovate il personale dell'Appaltatore;

- condizioni climatiche avverse, per le lavorazioni all’esterno;

- rischio vibrazioni: non sono evidenti esposizioni significative;

- rischio chimico: non sono evidenti esposizioni significative;

- rischio rumore proveniente dall’utilizzo continuativo di attrezzature rumorose;

- produzione polvere;

- rischio da taglio per la custodia di attrezzi;

- mancanza ricambio aria per fermo impianto;

- utilizzo di fiamme libere;

- contatto con tubazioni, flamme, gas ustionanti;

- scivolamenti dovuti a perdita d’acqua.

Per il raggiungimento di zone poste in altezza sono presenti:
- scala a pioli, di altezza superiore a 2 m, vincolata a struttura portante, utilizzata per raggiungimento della
postazione in cui effettuare l'intervento (impianti, luoghi di lavoro in quota).
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PULIZIA LOCALI/RACCOLTA DIFFERENZIATA/SMALTIMENTO
RIFIUTI/MANUTENZIONE TENDE/MANUTENZIONE EDILE

La pulizia dei locali comprende:
- Lavori di lavaggio e disinfezione delle UTA e canalizzazioni;
- Servizio di disinfestazione e derattizzazione;
- Servizio di igienizzazione apparecchiature elettroniche ed informatiche;
- Pulizie, guardaroba, isola ecologica e prestazioni accessotie;
- Servizio di pulizia e servizi accessori nella sede e negli uffici;
- Spolveratura di tutte le supetfici orizzontali;
- Raccolta ed asportazione dei rifiuti e relativi sacchetti di immondizia;
- Pulitura di vetri di porte e di finestre oltre alle eventuali vetrate;
- Pulitura degli impianti igienici, degli spogliatoi e degli uffici;
- Lavaggio dei pavimenti di calpestio;
- smontaggio e rimontaggio tende.
La manutenzione edile prevede:
- Tlancoraggio di attrezzature quali trabattelli, pavimentazioni sopraelevate;
- utilizzo di attrezzature taglienti e rumorose;
- utilizzo sostanze chimiche e infiammabili.

Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:

- elettrocuzione;

- caduta da scale, sgabelli ecc...;

- caduta di materiale dall’alto;

- cadute per inciampo o scivolamento con conseguente urto contro elementi di arredo;

- rischio chimico: possibile esposizione per uso di vernici, solventi, additivi;

- rischio biologico per possibile contatto con rifiuti sanitari;

- condizioni climatiche avverse, per le lavorazioni all’esterno;

- microclima all’interno dei locali (temperatura, umidita, ecc.);

- presenza di sconnessioni e/o aperture nel pavimento che potrebbero comportare rischi di inciampo per il
personale;

- presenza, a terra, di cavi di alimentazione degli attrezzi che potrebbero comportare rischi di inciampo per il
personale;

- ribaltamento/caduta dei carichi durante il trasporto anche con mezzi a spinta manuale;

- carichi sospesi nelle zone adibite a cantiere;

- rischio rumore proveniente dall’utilizzo continuativo di attrezzature rumorose;

- produzione polvere e¢/o di polveri provocate da demolizioni di opere muratrie e di preparazione delle malte;

- circolazione di automezzi e di macchine da lavoro nel cantiere e/o zone adiacenti;

- rischio da taglio per la custodia di attrezzi.

MONTAGGIO ARREDI/FACCHINAGGIO/INSTALIAZIONE MANUTENZIONE DI
MACCHINARE E ATTREZZATURE

Tali lavorazioni prevedono:
- Trasporto carichi;
- Utllizzo attrezzi taglienti o appuntiti;
- Sollevamenti carichi;
- Ancoraggio delle scaffalature;
- Tiro/spinta carrelli;
- Aereazione ambienti;
- Utilizzo toner per stampanti e/o fotocopiatrici.
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Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:

- ribaltamento/caduta dei carichi durante il trasporto con transpallet elettrici o anche con mezzi a spinta
manuale;

- rischio da utilizzo di impianti elevatori;

- tiro in altro mediante mezzi di sollevamento;

- rischio da inciampo/cadute causate dalla presenza di scarti di imballaggi;

- rischio da inciampo per la presenza di cavi elettrici;

- produzione polvere;

- caduta di materiale dall’alto;

- rischio da taglio per la custodia di attrezzi.

SERVIZIO MENSA, BAR, BOUVETTE

Tale attivita prevede:
- Utilizzo sostanze (detergenti e detersivi) liquide e scivolose;
- Utilizzo attrezzature e macchinati elettrici;

- Approvvigionamento e consegna materiali e attrezzature da lavoro.

Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:

- rischio di caduta per pavimenti resi scivolosi da fuoriuscita di liquidi o materiali della cucina;
- rischi legati all’'uso di attrezzatture da cucina (coltelli, frullatori, ecc..)
- uso improprio degli impianti elettrici: sovtaccarichi, possibilita di corto circuiti, incendio e black-out;

- urti/schiacciamenti da utilizzo attrezzature;

- transito veicoli;

- trasporto carichi;
- utilizzo sostanze infiammabili e facilmente combustibili.

RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI

Tale attivita prevede:
- Utilizzo apparecchiature elettriche/tecnologiche.

Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:

- rischio elettrico per posizionamento a parete di prese multiple;

- presenza, a terra, di cavi di alimentazione degli attrezzi che potrebbero comportare rischi di inciampo
per il personale;

- incendio per comportamenti contrari al divieto di fumo.
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PRESIDIO PORTINERIE

Tale attivita prevede:
- Personale autorizzato al possesso di armi da fuoco;
- Personale addetto al riconoscimento di dipendenti e visitatori.
Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:
- custodia delle armi in zone protette e sulla persona con il dispositivo di sicurezza inserito;

- riconoscibilita del personale che, durante la permanenza in servizio, deve indossare la divisa prevista
con il tesserino su cui ¢ indicata la societa di appartenenza e il numero di matricola.

MANUTENZIONE AREE VERDI/SCALE/MARCIAPIEDI
Tali lavorazioni prevedono:

- Operazioni di innaffiatura/potatura;

- Spargimento accidentale di prodotti;

- Utilizzo di scale, trabattelli, utensili taglienti e appuntiti;

Rischi da interferenza per il personale del Consiglio si riscontrano nella:

caduta dall’alto di materiali o attrezzi da lavoro;

- scivolamenti causati da versamenti d’acqua o altri materiali liquidi;
- impiego sostanze chimiche (fertilizzanti, concimi ecc..);

- produzione rumore.
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6. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL’APPALTATORE

Al fine di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardanti
Pattivita lavorativa oggetto dell’appalto, nonché per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, come disposto nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'appaltatore deve
dichiarare l'attuazione delle misure di tutela per i lavoratori:

In adempimento con quanto presctitto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. in relazione al miglioramento delle condizioni di
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro Pappaltatore dichiara che ai fini della sicurezza sono state individuate le
seguenti figure:

Legale rappresentante

Datore di lavoro

Procuratore Speciale alla Sicurezza

RSPP

Elenco dei preposti sempre presenti nel corso dell’esecuzione delle attivita tel
lavorative '
ASPP tel.
RLS tel.

Medico competente

Referente delegato per le attivita appaltate

Elenco addetti all’emergenza (primo soccorso e antincendio) (vedi sotto)

In riferimento ai lavori in oggetto, si elencano di seguito i nominativi dei lavoratori che intende
impegnare, elenco nominativo completo della mansione, dell’incarico specifico in materia di
sicurezza sul lavoro e degli eventuali titoli formativi acquisiti ai fini della sicurezza, con particolare
riferimento ai lavoratori formati per intervenire attivamente nell’emergenza antincendio e nel primo
SOCCOrso
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SEZIONE RELATIVA ELENCO LAVORATORI PRESSO LA SEDE DELL'APPALTANTE

NOMINATIVO MANSIONE INCARICO Al FINI DELLA SICUREZzA | TORMAZIONE

(L’operatore economico deve fornire al committente, prima della stipula del contratto, informazioni generali
fornendo notizie inerenti le attivita che saranno svolte nel corso dell’affidamento, dando indicazioni circa:

le fasi di lavoro, indicando eventuali specificita legate allo svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto
inerenti, ad esempio patticolari modalita di catico e scarico materiali;

I'eventuale richiesta del subappalto;

le modalita di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici del Committente;

le attivita particolari per le quali ¢ necessario richiedere una autorizzazione preventiva al Committente;

gli aspetti inerenti la propria organizzazione del lavoro orari, turni ecc..;

la tipologia di macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti oggetto dell’appalto;

la necessita di particolari di cui abbisogna (spogliatoi, depositi);

la necessita di particolari forniture per le attivita da svolgere (allacci idrici dedicati ecc..);

le eventuali sostanze tossiche che intende utilizzare)

La scrivente Impresa, in riferimento alle attivita oggetto dell’appalto, rende noto che:
e necessita di accedere presso i luoghi di lavoro con ....(specificare automezzo, targato...... )

automezzi:
O macchine/attrezzature

Q carrello elevatore
QO transpallet
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e necessita di un locale, anche con accesso temporaneo, per uso spogliatoio e deposito

e prevede di adoperare per le attivita previste dall’appalto, i seguenti prodotti/sostanze pericolose ad
esempio (si allegano le schede tecniche):

cancerogeni/mutageni
molto tossici

tossici

corrosivi

nocivi

irritanti o sensibilizzanti

[ Wy Iy Wy iy

- inflammabili:
u  gas
Q liquidi

- carico d’incendio
QO esplosivi
Q comburenti
Q fiamme libere

Prevede di adoperare la seguente attrezzatura, il seguente materiale (di tipo elettrico e manuale) ad esempio:
e Aspirapolvere e aspira liquidi
e Scala professionale
e Carrello attrezzato per pulizie

A seguito della valutazione dei rischi sono stati consegnati ai lavoratori dell'impresa i seguenti DPI:

o Guant
o Tute
e Mascherine

altro
N
N
N
N

Si comunicano, di seguito, i corsi di formazione erogati ai lavoratori che interverranno presso la Vostra sede
(indicare nomi e cognomi), si allegano i relativi attestati ......

ULTERIORI RISCHI PARTICOLARI INDOTTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
DALL’APPALTATORE, se esistenti.....:

PROPOSTA DI ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE INERENTI I RISCHI DA INTERFERENZA (a
cura dell’appaltatore)
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Riepilogo delle norme da osservare per gli operatori:

PRIMA DI ENTRARE NELL’EDIFICIO
Gli operatori devono:

e aver ricevuto: le informazioni essenziali sul luogo in cui dovranno operate, le istruzioni contenute nel
P.O.S., i D.P.I necessari per le lavorazioni da svolgere; in caso contrario devono rivolgersi al RSPP
della Ditta appaltatrice, prima di intraprendere qualsiasi attivita;

e esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del lavoratore e indicazione del
datore di lavoro;

e qualificarsi presso la portineria dell’edificio prima di iniziare qualsiasi attivita;

e avvertire la stessa quando l'intervento ¢ terminato.

COME E DOVE LAVORARE

Prima di iniziare lintervento l'area dovra essere sempre verificata preventivamente, e se necessatio
opportunamente delimitata e segnalata, ’accesso ai non addetti ai lavori sara controllato attivamente.
L’estensione dell’area ad accesso interdetto deve comprendere anche:

e deposito temporaneo di materiali e attrezzature;

e spazi attraversati da cavi per I'energia elettrica o di tubi per I'adduzione idrica o da altri elementi che

potrebbero costituire pericolo alla circolazione;

e aree in cui avviene la movimentazione di materiali e/o attrezzature;
Dovra essere sempre e comunque garantita l'assenza di interferenze tra lattivita degli operatori e del
personale/condomini/visitatori;
L’attivita di pulizia non deve prevedere la necessita di depositare materiali e/o attrezzature oltre il tempo
necessario per lintervento, pertanto gli operatori non devono mai lasciare incustoditi materiali, attrezzi o
prodotti di alcun genere.

COSA FARE IN CASO EMERGENZA
Identificare preventivamente la figura di riferimento in caso di emergenza e/o pericolo, tutti i present

dovranno eseguire le sue disposizioni e adottare le procedure impartite. Comunicare ogni situazione di
emergenza al n° delle emergenze/secondo le procedure d’emergenza.
A tal fine gli operatori devono prendere visione della cartellonistica e segnaletica esposta negli ambienti
nell’edificio dove operano e, nel caso siano necessari chiarimenti.
Per esigenze di Pronto Soccorso gli operatori devono essere a conoscenza che:
e Per le emergenze nell’ambito dell’'immobile si dovra fate riferimento al centralino delle emergenze/alle
procedure di emergenza del sito. (Come descritto nel Piano di emergenza allegato al presente

documento)

COSA NON SI DEVE FARE
Gli operatori non devono accedere a luoghi dove:

e siainterdetto ’accesso per motivi di sicurezza;
e esista pericolo di caduta dall’alto;
e sia segnalato o ipotizzato pericolo di instabilita strutturale;

e siano presenti ospiti/studenti/altre ditte/personale dell’edificio le cui interferenze non siano state

valutate;
e non sia stato espressamente consentito ’accesso.
Gli operatori non devono svolgere attivita che comportino i seguenti rischi:

32

Pagina 58/ 77



Atto n. AO0690 del 17/11/2023

Rev. 05 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA
Consiglio
Regionale del
Lazio

e (Caduta dall’alto (ad esclusione dell’utilizzo di scale per il raggiungimento della quota soffitto se

autorizzate e previste);
e Seppellimento — non sono consentiti scavi;

e Innesco d’incendi
Gli operatori non possono svolgere lavori o mansioni al di fuori di quelle commissionate dalla ditta di

appartenenza come deve risultare dall’ordine di intervento.
Gli operatori non devono mai utilizzare ne manomettere: impianti, attrezzi, apparecchi, strumenti, materiali o
sostanze diversi da quelli avuti in dotazione/concessione.

CONTROLLI

11 responsabile dell’'unita immobiliare oggetto dell’intervento e suoi delegati hanno la facolta di:
e visionare il cartellino di identificazione dell’operatore;

e dare disposizioni all’operatore su norme di comportamento, sull’evacuazione dall’edificio e procedure
in caso di emergenza o pronto soccorso;

e negare o consentire 'accesso a locali o ambiti dell’edificio per giustificati motivi;
e richiedere chiarimenti sul Piano di Emergenza (consegnato in copia ad inizio del Servizio).

e segnalare al Responsabile del Servizio qualsiasi comportamento ritenuto non idoneo.

Per le istruzioni di emergenza relative ad incendio e primo soccorso, in cui possono essetre
coinvolti i dipendenti delle ditte appaltatrici all’interno della struttura del CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO, si rimanda all’applicazione del PGE allegato al presente
documento e delle istruzioni di comportamento impartite ai dipendenti del CONSIGLIO e
delle ditte appaltatrici durante i corsi di formazione specifici a carico dei singoli datori di

lavoro.
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7. ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA
Premessa

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei
contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere

specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate

per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.
Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi, precisamente a:

1) Costi relativi all'applicazione delle misnre di sicurezza derivanti dai rischi propri delle imprese appaltatrici, per 1 quali resta
immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
propri dell’attivita svolta (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre
2007).

Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi:

. devono essere indicati dall’appaltatore, nell’offerta, in maniera congrua e analitica per singole voci e sono
2 Suo carico;

. non possono essere oggetto di ribasso d’asta;

. il committente deve valutarne la congruita “anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle

offerte anomale™.

2) Costi relativi all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze.
A seguito delle precisazioni fornite dall’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi:

. devono essere adeguatamente valutati ed indicati nei bandi dalla stazione appaltante, tenendoli distinti
dall'importo a base d’asta;

. non sono soggetti al ribasso;

. non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell’appaltante in caso di valutazione dell’anomalia

dell’offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa Stazione Appaltante;

. se 1 DUVRI “dinamici” richiedono misure di sicurezza aggiuntive, il committente dovra stimarne i costi e
rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovra avere delle somme a disposizione per gli imprevisti,
a cul poter attingere in tale evenienza;

e  vaindicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali
non sono state rilevate interferenze.

Stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze

La stima dei costi della sicurezza viene effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure
basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare tra altro per gli appalti di lavori:

a) gli apprestamenti (opere provvisionali);
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b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari

per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti

antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del
b

contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale

delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per Ieliminazione o la riduzione del rischio

individuato siano gia previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate nei costi della

sicurezza relativi alle interferenze.

Inoltre non verranno conteggiate le misure di prevenzione e protezione gia previste nel DVR del committente

(es. DPI gia in possesso del personale che effettua attivita di supervisione e controllo presso i cantieri).

Nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, se previsto, subentrasse un subappalto, la ditta

appaltatrice ¢ tenuta, in qualita di appaltatore-committente, a cotrispondere gli oneri per I'applicazione delle

misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente ¢ tenuto a verificare che tali

somme vengano effettivamente corrisposte (attraverso la sottoscrizione di una “dichiarazione congiunta” da

parte delle ditte).

Potrebbe, infine, verificarsi in fase di elaborazione di DUVRI dinamico, o in corso di esecuzione del

contratto, la necessita di modificare ii DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e

organizzativi incidenti sulle modalita realizzative, con una rideterminazione degli oneri della sicurezza per

interferenze. A tal riguardo il committente dovra predisporre tra le somme a disposizione una voce relativa

ad imprevisti a cui poter attingere.

Tale evenienza deve essere immediatamente segnalata al responsabile del Contratto che effettuera dopo le

necessarie valutazioni, 'integrazione delle misure e il riconoscimento delle somme ad esse attribuite.

Al fini del rispetto degli adempimenti di legge, i contratti d’appalto di lavori, di servizi e di forniture dovranno

contenere nell’articolato richiami specifici al DUVRI ed ai costi della sicurezza anche nel caso in cui questi

ultimi siano stati valutati pari a zero.

In tal caso sara specificato nel contratto che all’esito della valutazione dei rischi interferenziali non sono state

evidenziate particolari condizioni di rischio comportanti la necessita di apprestamenti e/o procedure di

sicurezza aggiuntive e che dunque i costi della sicurezza per i rischi interferenziali risultano pati a zero.

In base al singolo appalto deve essere valutato un costo specifico da rischio interferenza.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI (situazioni alternative possibili)

i costi della sicurezza per I'appalto in oggetto sono pari a € 10.315,50 come calcolati dal
computo (come da schema).

COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA:

TIPOLOGIA QUANTITA COSTO TOTALE
UNITARIO PARZIALE

S 1.05.8 - RIUNIONE DI COORDINAMENTO FRA | RESPONSABILI DELLE
IMPRESE OPERANTI IN CANTIERE ED IL COORDINATORE PER 50 € 200,08 €10.040,00
L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PREVISTA ALL'INIZIO DEI LAVORI E DI OGNI
NUOVA FASE LAVORATIVA O INTRODUZIONE DI NUOVA IMPRESA
ESECUTRICE O PER SPECIFICHE ESIGENZE INDIVIDUATE DAL
COORDINATORE. (COSTO MEDIO PRO - CAPITE PER OGNI RIUNIONE).

TOTALE GENERALE | € 10.040,00
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SI RTPORTANO DI SEGUITO I PRINCIPALI RISCHI DA INTERFERENZA REALI CON LE
INDICAZIONI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE.

appaltatori/prestatori
d’opera/terzi

Presenza di pedoni:

- personale

- altri appaltatori/
prestatori d’opera/terzi

ATTIVITA VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
CIRCOLAZIONE | Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
E MANOVRE veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE
NELLE AREE . . .
ESTERNE CON | Sircolazione e automezzi - Procedere nelle aree esterne a passo d’uomo,
AUTOMEZZIE | manovra: - Ostacolo alle definire le vie di transito riservate ai mezzi e
MACCHINARI automezzi del procedure di quelle di pertinenza dei pedoni, delimitare i
personale emergenza petcorsi con segnaletica removibile per evitare
R=2 automezzi di altri - IIIJ“:StImentl la circolazione promiscua.
- Ur

- Impegnare le aree di carico e scarico merci
solo quando queste non sono utilizzate da altri
soggetti.

In caso di manovre in retromarcia o quando la
manovra risulti particolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da
un collega a terra.

- Dare sempre la precedenza ai pedoni.

- In mancanza di sistema di segnalazione
acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo,
preavvisare la manovra utilizzando il clacson se

necessatio.
-Non sostare o parcheggiare davanti a
presidi antincendio, centrali

condizionamento, impianti.
Non ostacolare i percorsi di esodo i punti
di raccolta in caso di emergenza, ne le vie

di accesso € manovra dei mezzi di
S0OCCO1SO0.

- Utilizzare 1 percorsi carrabili non transitare
sotto sbarre automatiche/manuali cancelli
automatici/manuali in fase di
chiusura/apertura.

- Accedere dalle aree indicate ed autorizzate,
sostare negli ambienti autorizzati.
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ATTIVITA VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Danno

SPOSTAMENTI A PIEDI | Presenza di  altri |- Investimenti MISURE

ALL’INTERNO E veicoli in circolazione |- Caduta materiali | COMPORTAMENTALI  PER

ALI’ESTERNO € manovra: - Urti I’APPALTATORE

DELLI’EDIFICIO - automezzi del - Schiacciamenti | - Effettuare 'accreditamento
petrsonale -Ostacolo alle | all’ingresso dello stabile.

R=1 - automezzi di altri procedure di | Esporre la tessera di riconoscimento
appaltatori/prestatori | emergenza personale per tutto il tempo di
d’opera/terzi -Emergenze varie | permanenza all’esterno/interno

-Inalazione di

dello stabile, seguire il percorso
indicato dal personale all’entrata in
caso di difficolta farsi accompagnare
o richiedere assistenza.
- Attenersi scrupolosamente alle
indicazioni  impartite in  caso
d’emergenza.

- Utilizzare i percorsi pedonali, non
transitare sotto sbarre
automatiche/manuali in prossimita
di cancelli automatici/manuali n fase
di chiusura/apertura.

- Non transitare o sostare in aree
diverse da quelle di competenza.
- Camminare sui marciapiedi o
lungo i percorsi pedonali indicati
mediante segnaletica orizzontale,
ove presenti ¢ comunque lungo il
margine delle vie carrabili.

- Non

parcheggio ed in particolare dietro

sostare nelle aree di

gli automezzi in fermata e in
manovra.

- Non utilizzare gli ascensori
contemporaneamente ad  altri
soggetti, in quando questi/o voi
possono  trasportare  materiali
ingombranti/materiali per le
pulizie (carrello etc). Rispettare
sempre le portate massime degli
ascensori.

- Non transitare vicino a cantieri ed
attivita di manutenzione o scatico
merci.

_  Non utilizzare

antincendio o di sicurezza.

ascensoti
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ATTIVITA’ VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili Evento / Danno
interferenze

MOVIMENTAZIONE DI

MATERIALI
ALL'INTERNO E
ALL'ESTERNO
DELL'EDIFICIO

R=2

Presenza di altro
personale in
transito o che
svolgono la
propria attivita
lavorativa

- personale

- visitatori

- altri appaltatori/
prestatori d'opera/
terzi

- Urti a persone o
cose

- Caduta di
oggetti

- Sversamenti di
sostanze

MISURE COMPORTAMENTALI
PER L'APPALTATORE

-Accedere allo stabile dalle aree/petcorsi
indicati.

Per il trasporto di: attrezzature macchine,
materiale ingombrante, utilizzare gli
ascensori indicati, ma mai con petsone
a bordo, rispettando sempre le portate
massime, per evitare schiacciamenti dello
stesso, sempre che il carico non possa
schiacciare/ferire 'operatore in caso di
riposizionamento o ribaltamento, nel
caso manovrare il carico senza operatore
a bordo.

- Assicurare il materiale in modo che non
possa  cadere  dall'attrezzatura  di
trasporto, ne ferire operatori e passanti.

- In caso si debba trasportare un carico
su passaggi pedonali (rampe, corridoi,
ecc.), dare sempre la precedenza ai
pedoni.

- In caso di sversamento di materiale
provvedere immediatamente alla loro
asportazione con materiale assorbente.

- Utilizzare se possibile sistemi meccanici
di sollevamento adeguati alle situazioni,

stabilizzando ed assicurando
preventivamente il carico, effettuare il
trasporto solo dopo aver

preventivamente verificato il percorso
(per identificare ostacoli, dislivelli, buche,
etc), in caso di scarsa visibilita effettuare
il trasporto in pit persone in modo che il
percorso sia sempre preventivamente
verificato che sia sgombro e privo di
ostacoli e persone.

- Proteggere con dispositivi antiurto o
taglio elementi che possono causare
traumi o ferite sia ai lavoratori che ai
passanti (utilizzare sempre D.P.I).

- Non prelevare materiale alla base di
accumuli onde evitare cadute di materiale
dall’alto.

- Indossare sempre i D.P.I. necessari
(guanti, scarpe antinfortunistiche,
abbigliamento da lavoro e nel caso di
rischio caduta di oggetti dall’alto, il casco)
- Utilizzare le apposite piazzole di
carico e scarico, nel caso non siano
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presenti o non disponibili, delimitare
appositamente le aree di carico e
scarico.

- Non effettuare depositi di materiale
in aree non assegnate.

-1l personale deve essere informato e
formato sul rischio movimentazione dei
carichi ed addestrato all’utilizzo delle
attrezzature messe a disposizione.

- Il personale deve indossare i necessari

e opportuni dpi (tuta, guanti scatpe, se
necessario caschetto etc).

- Non utilizzare gli ascensori in caso
d’incendio.

Pagina 66 /77

40




Atto n. AO0690 del 17/11/2023

Rev. 05 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA

Consiglio

Regionale del
Lazio

ATTIVITA’

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Possibili intetferenze

Evento / Danno

NORME GENERALI
R=1

Presenza di altro
personale in transito o
che svolgono la propria
attivita lavorativa

- personale

- visitatori

- altri appaltatori/
prestatori d'opera/ terzi

Presenza di impianti e
attrezzature in
funzione

- Emergenze
varie

MISURE
COMPORTAMENTALI PER
L'APPALTATORE

Norme generali

- Prima di effettuare qualsiasi attivita
lavorativa su locali/impianti,
concordare con il referente per
l'esecuzione del contratto, le
modalita di effettuazione dell'attivita
che dovranno essere comunque
svolte in assenza di
personale/visitatori/altre ditte
nell'area operativa.

- L’area interessata dai lavori dovra
essete  sempre  opportunamente,
delimitata e protetta in modo che sia
garantita la salubrita e sicurezza
degli operatori e del personale
presente nei locali (anche attraverso
segnaletica movibile come pannelli
segnalazione pavimento bagnato,
nastro bianco/rosso e barriere etc).

- I lavoratori dovranno avere sempre
la dotazione dei necessari DPI in
funzione  delle lavorazioni e
dovranno essere informati dei rischi
presenti nella sede in cui operano e
delle misure da adottare nei casi
specifici ed in caso di emergenza.
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ATTIVITA’ VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento / Danno
UTILIZZO DI Presenza di altro - Sollevamento Utilizzo di prodotti di
PRODOTTI CHIMICI | personale in transito o polvere pulizia/chimici
che svolgono la propria | - irritazione per | - Le pulizie andranno effettuate fuori
R=3 attivita lavorativa sostanze orario di apertura.
chimiche - Usare le sostanze e i prodotti
- personale nebulizzate chimici in conformita con quanto
- visitatori -Fastidio/danni | indicato nelle schede tecniche
- altri appaltatori/ apparato uditivo | all’'uopo conservate e di sicurezza in
prestatori d'opera/ tetzi - scivolamenti modo razionale evitando inutili
dispersioni di prodotto. In caso di
Presenza di impianti e versamento accidentale di liquidi
attrezzature in sulla pavimentazione procedere alla
funzione immediata rimozione delle sostanze

con idoneo materiale.

- Non utilizzare prodotti tossici.

- Aerare i locali sempre dopo utilizzo
di prodotti chimici per il tempo
necessario senza lasciarli incustoditi.

- Asportate il materiale senza
generare polveri.

- Aprire le confezioni dei prodotti
solo il tempo necessario evitando
dispersioni del materiale.

- Avere sempre a disposizione il
pacchetto medico e gli agenti
neutralizzanti prescritti nelle schede
di sicurezza (da portare sempre con
sé).

-1 prodotti dovranno  essere
utilizzati solo da personale in
possesso delle capacita e dei requisiti
previsti dalla normativa (patentino
per la classe corrispondente).

- Utilizzare sempre idonei DPIL

Trasportare il materiale di risulta,
pulizia, in appositi contenitori chiusi
e segnalati.
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ATTIVITA’ VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento / Danno
UTILIZZO DI Presenza di altro - incendio Attrezzature
ATTREZZATURE personale in transito o | - Elettrocuzione | elettriche/elettroniche/impianti
ELETTRICHE/ELETT | che svolgono la propria elevatori
RONICHE/IMPIANTI | Attivita lavorativa - Utilizzare sempre attrezzatura
ELEVATORI conforme alla norma CE e CEI
- personale ed in maniera corretta e
R=3 - visitatori opportunamente dimensionata

per le esigenze del caso.

- Sottoporre  le  attrezzature
utilizzate a  verifiche di
sicurezza e  manutenzione

periodica.

- Verificare se I'impianto elettrico
supporta la potenza richiesta
attraverso I'ufficio preposto.

- Togliere tensione agendo
sullinterruttore  posto  sulla
linea di alimentazione della

macchina ovvero procedere al
distacco della spina elettrica.
- Garantire la corretta aerazione ai
macchinari che scaldano (frigoriferi
forni etc).
- Utilizzare attrezzature elettriche
autoalimentate anche per evitare
I'uso di prolunghe. Ove cio non sia
possibile, servirsi dei punti di
alimentazione piu vicini alla zona di
lavoro e far passare in alto i cavi che
attraversano le aree di transito. In

alternativa, fissare detti cavi al
pavimento con nastro adesivo.

- Fissare a parete delle prese
multiple, posizionare 1 cavi di
alimentazione delle attrezzature di
lavoro  allinterno  di  canaline
protettive.

- Utilizzare, per I'alimentazione delle
attrezzature di lavoro, cavi privi di

danneggiamenti, strappi e/o
lacerazioni della guaina di
isolamento.

- Non lasciare mai aperte, al termine
dei lavori, le camere stagne dove
sono custodite schede elettroniche
per lazionamento di attrezzature
elettriche (cancelli).

- delimitare la zona interessata dai
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lavori dove potrebbero  essere
presenti  elementi in  tensione
raggiungibili  dalle  persone e
mantenere chiusi gli sportelli dei
quadri elettrici qualora gli interventi
non vengano svolti direttamente su
di essi.

- Assicurarsi che tutti rispettino il
divieto di fumo e che la struttura sia
protetta da impianti anticendio fissi e
mobili. Non utilizzare ascensori in
caso di incendio.

- Utilizzare, ove presenti, impianti
elevatori per il trasporto di materiali
senza superare i limiti di peso indicati
nella cabina.
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ATTIVITA’ VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento / Danno
LAVORI IN ALTEZZA | Presenza di altro MISURE COMPORTAMENTALI
(SU SCALE, personale in transito o - Caduta oggetti | PER L'APPALTATORE
TRABATTELLI, che svolgono la propria | - Caduta
PAVIMENTAZIONI attivita lavorativa operatori operazioni
SOPRAEVLEVATE) dall’alto posizione sop.raelevatsjl N o
INRENI ED - p_erona%e - Nel caso di operazioni in posizioni
- visitatori sopraelevate (>2m) il personale dovra
ESTERNI - altri appaltatori/ essere appositamente formato: l’area
prestatori d'opera/ terzi interessata dai lavori dovra essere sempre
R=3 opportunamente, delimitata e protetta in
Presenza di impianti e modo che sia garantita la stabilita degli
attrezzature in operatori che lavorano in altezza e la
funzione protezione  dei  passanti  nell’area

sottostante dalla caduta di oggetti.

- Accertarsi della presenza di tutt i
dispositivi di sicurezza per evitare cadute
di persone/oggetti o il ribaltamento degli
elementi.

- In caso si intervenga su controsoffitti,
controllare, al termine dei lavori, il
perfetto  ancoraggio degli  elementi
strutturali rimossi.

In nessun caso si dovra
appoggiare/arrampicarsi ad
elementi/arredi di qualsiasi natura
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ATTIVITA VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili Evento/Danno
interferenze
RACCOLTA Presenza di - polvere MISURE COMPORTAMENTALI PER
RIFIUTI altro - Principi di I’APPALTATORE
SPECIALI E personale incendio .
NON, - Altri appaltatori | - Intralci - Chiudere con nastro adesivo i sacchi di plastica
TRASPORTO - personale - Urd per la raccolta dei rifiuti appena pieni.
NELLE AREE DI - Biologico - Non lasciare i sacchi e lattrezzatura per il
DEPOSITO trasporto dei rifiuti lungo le vie di transito e le
uscite di emergenza, soprattutto mai davanti ai
R=3 presidi antincendio.

- Depositare i rifiuti non assimilabili agli urbani
nelle zone all’esterno predisposte seguendo le
indicazioni fornite dal Referente per 'esecuzione
del contratto.

- Rifiuti speciali: utilizzare gli appositi contenitori
per il trasporto, e gli specifici DPIL. In caso di
presenza di rifiuti sanitari affidare il ritiro a ditte
specializzate.

- Rilasciare il formulario ai referenti indicati.

- In caso di sversamento dei prodotti, segnalare
Iemergenza ai referenti della sede, delimitare
larea, non far avvicinare: il personale, le altre
ditte, i wvisitatori, per evitare scivolamenti e
bonificare Tarea con opportuno materiale
(smaltito  correttamente  anch’esso),  aerare
correttamente solo dopo la bonifica.

- rispettare la normativa ambientale in materia di
stoccaggio trasposto e smaltimento dei rifiuti.

- Assicurarsi che tutti rispettino il divieto di fumo
e che la struttura sia protetta da impianti
anticendio fissi e mobili.

- Qualora tali attivita comportino la produzione
di polveri, provvedere alla loro rimozione tramite
apparecchiature elettriche.
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ATTIVITA VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
INCENDIO Presenza di altro - traumi MISURE COMPORTAMENTALI PER
personale in transito - intossicazione da L’APPALTATORE
R=3 - personale fumo - B’ obbligatorio lasciare sempre
_ altri _incendio libere le vie di esodo e le uscite
appaltatori/ di emergenza.
prestatori - Il materiale combustibile dovra
d’opera/terzi essere  stoccato solo neg.l%
_ visitatori appositi depositi
compartimentati in  modo
ordinato e nel quantitativo che
rispetti il limite previsto.
8. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
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Al fini del coordinamento generale tra Ente e Impresa e tra le imprese e lavoratori, utenti, visitatori della sede
si prevedono i seguenti adempimenti da adottarsi, di volta in volta, in sinergia con i diversi operatori

economici:

individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo
specifico appalto, nominati rispettivamente dal’Ente e dall’ Impresa xxxx, che svolgano
azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant’altro necessatio affinche si attuino

gli obblighi previsti all’art. 26;

organizzazione di una riunione preliminare finalizzata a concordare le procedure

di sicurezza previste nel DUVRI;

organizzazione di riunioni periodiche tra il Delegato del DLC, referente per
I'appalto dell’ente, dott. ...... , ed il referente delegato per le attivita appaltate; le modalita per

lo svolgimento dei predetti incontri saranno definite in sede contrattuale;

distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel
DUVRI verso i lavoratori interessati dall’attuazione del contratto; il documento in questione

deve essere facilmente fruibile e pubblicato sulla intranet aziendale;

erogazione di una corretta e completa formazione ed informazione ai soggetti a
qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto e potenzialmente esposti a rischi

intetferenziali.

Non potra essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all'interno della sede, da parte dell'impresa
...... se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del delegato del DLC, referente per I'appalto
incaricato per il coordinamento.
In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
citato Delegato, potra ordinare la sospensione delle attivita, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato,
daranno il diritto ad entrambe le parti di interrompere immediatamente le attivita.
L’impresa appaltatrice ¢ tenuta ad informare la Committenza circa eventuale esigenza di utilizzo di nuove
ditte o lavoratori autonomi le cui attivita potranno avere inizio solo dopo la verifica tecnico-amministrativa
della Committenza e la firma del contratto.
Resta inteso che i lavoratori dellimpresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie in relazione sia ai rischi
comunicati, sia ai rischi derivanti dalla propria specifica attivita da svolgere allinterno dei locali della

Committenza.

In ogni caso I'impresa appaltatrice dovra attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale,
finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, delle possibili interferenze:
Prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare 1 limiti di velocita;
vigilare costantemente i lavoratori sull'uso dei DPI previsti e in dotazione;
informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri ecc...e prevedere percorsi alternativi;
evitare accatastamenti almeno in altezza;
rispettare la segnaletica di sicurezza.
Occorrera mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle
uscite di sicurezza, dell’accessibilita ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo
inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente.
Occorrera mantenere a disposizione per tutta la durata delle attivita i presidi antincendio ritenuti necessati, in
aggiunta a quelli gia esistenti nell’ambiente di lavoro.
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9. CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI

I DUVRI ¢ un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere
necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali I'intervento di subappalti, lavoratori
autonomi, ulteriori forniture e/o pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o
organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attivita previste.

1l documento denominato “Emergenza Covid-19, Relazione sulle misure di sicurezza della sede del Consiglio
Regionale del Lazio”, allegato al presente DUVRI, in caso di aggiornamento da parte del Consiglio regionale
del Lazio, andra a sostituire il precedente, previa comunicazione alla controparte, senza necessita di
aggiornamento del DUVRI stesso.

1l presente documento viene redatto di concerto tra il Consiglio Regionale del Lazio e le aziende appaltatrici e
viene conservato in copia originale presso la sede, formalizzandone il recepimento mediante opportuna
ricevuta firmata da entrambe le parti.

Al presente documento vanno allegati il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la dichiarazione
sostitutiva atto di notorieta, il/i verbali di sopralluogo preventivo (di cui si allega bozza), il/i verbali di tiunione
di coordinamento (di cui si allega bozza), 'informativa sul trattamento dei dati personali

ROMA,

Appaltatore:

Committente
e responsabile dell’esecuzione del contratto:
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Verbale di sopralluogo preventivo
Oggetto dell’appalto:
I1 Committente, rappresentato da ................... e Impresa ............... rappresentata da

................. in data odierna hanno effettuato un sopralluogo congiunto.

E’ stato discusso I’esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno
svolgere le attivita stabilite, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di
lavoro ed alle interferenze standard, nonché di mettere I'Impresa nelle condizioni di

informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, come
richiesto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Roma, ....

I1 Committente L’Impresa

Verbale di riunione di coordinamento
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Oggetto dell’appalto:
I1 Committente, rappresentato da ................... e Impresa ............... rappresentata da

................. in data odierna hanno effettuata una riunione di coordinamento.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:

esame dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andra ad operare impresa;
rischi da interferenze tra I’attivita svolta nella sede e quella dell’Impresa e relative misure di
prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo;

misure di prevenzione e protezione adottate dal’Ente in relazione alla propria attivita,
misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE, alla
dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione e alle manovre sul
quadro elettrico e sui vari impianti presenti nella sede, ai nominativi degli addetti alle
squadre di emergenza;

fissazione delle procedure previste nel DUVRIj;

integrazione del DUVRI, prima dell’inizio delle attivita, con riferimento ai rischi da
interferenza reali nei luoghi dove sara espletato Pappalto;

Pintegrazione sottoscritta dall’esecutore integra gli atti contrattuali.

Roma, ....

Il Committente L’Impresa
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